300 — Movimiento de Tierras

CAPITULO 300

MOVIMIENTO DE TIERRAS

SECCION 301. OPERACIONESPRELIMINARES
301-1. Generalidades

301-1.01. Descripcion.- Egetrabajo condgirden ladiminacion y remocion de
obstéculos, muros, pavimentos, congtrucciones miscdaneas de hormigdn,
puentesy lalimpiezay desbroce de vegetacion. En resumen, esta Seccidn abarca
todos | os trabgjos preliminares necesarios para permitir d movimiento detierrasy
la construccion de estructuras para € camino, amparado por € contrato, segin
las presentes Especificaciones, de acuerdo a lo sefialado en los demés
documentas contractualesy como lo indique @ Fiscalizador.

También comprenderalalimpiezay desbroce de fuentes de préstamo; excepto las
que € Contratiga dija explotar, por su conveniencia, en vez de transportar
materia de excavacion parala plataforma dd camino, ademés de los yacimientos
designados para material es de subbase, base y capas de rodadura.

301-2. Remocién de obstaculos miscelaneos

301-2.01. Descripcion.- Este trabgjo consgtird en la remocion total o parcial
de obstacul os tales como edificaciones, casas y otras congtrucciones, camings 'y
desvios abandonados, franjas y dispositivos para € control de transito, cercas'y
guarda caminas, acantarillas y otros Sstemas de drengje, exceptuando agqudlos
obstéculos que deberan ser removidos de acuerdo con los rubros del contrato.
También contemplara € rdleno de las zanjas, hoyos y fosas resultantes, ademas
de la disposicion adecuada de los materiales removidos, conforme se describe
més add ante.

Cuando asi se indique en los documentos contractuales u ordene d Fiscalizador,
e Contratista debera recuperar y guardar para uso pogerior, cualquier material
encontrado en la obra, conforme se describe més addante. Los materiales a ser
recuperados que se daflaren por negligencia o descuido deé Contratista seran
reparados o repuestos a su costo y a satisfaccion dd Fiscalizador.

301-2.02. Remocion de edificaciones, casas y otras construcciones.- Todas
las edificaciones, casas y otras congtrucciones dentro del derecho de via que
consten 0 no en los planas, pero que no hayan sdo removidas por sus duefios
hasta € momento en que € Contratista haya iniciado los trabgjos, seran
removidas por € Contratista, de acuerdo alos documentos contractuales
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e ingrucciones que dé d Fiscalizador. Ega remocion se llevara a cabo de tal
manera que facilite la gecucion y continuidad de los trabajos del contrato.

De ser reguerido por las Edtipulaciones y Disposiciones Especiales o por d
Fiscalizador, se recuperardn y guardarén en los stios indicados los materides
aprovechables de las congtrucciones que se remuevan. De otro modo, todo €
material asl removido serd4 consderado como de propiedad de Minigterio y €
desecho seré efectuado por € Contratista, de acuerdo a numeral 301-2.08.

301-2.03. Eliminacion de caminosy desvios abandonados.-

301-2.03.01. Descripcion.- Setrata de diminar y retituir d entorno paisgjistico
los tramos de caminos y desvios abandonados, en |os cuales se verifique que no
tienen srvidumbre detransitoy se encuentran dentro delazonadd camino

301-2.03.02. Procedimiento de Trabajo.- El Contratista procedera conforme lo
edtipulen las especificaciones ambiental es particulares.

S dichas especificaciones no mencionan nada a regpecto, d Fscalizador
ordenara d Contratista que se identifiquen y redtituyan los sistemas de drengje
naturales que cruzan los tramos a rehahilitar, para luego reconformar los taludes
de los caminos y desvios, ademés dd cumplimiento de las secciones 206-A
(Prevencion delaeroson) y 223-A (Integracion paisgjidtica).

301-2.03.03. Medicion.- Ladiminacion de desvios'y caminos abandonados sera
medida por suma global o por metro cuadrado de trabgo ordenado y
efectivamente realizado. Cuando € contrato incluya un rubro parala construccion
y mantenimiento de desvios, € pago por ladiminacion de estos serdinduidoen d
citado rubro.

301-2.03.04 Pago.- El pago condtituird la compensacion total por la remocion,
trangporte, diminacion de desechos, recuperacion y limpieza, asi como por toda
la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas,
necesarios para efectuara debidamente | os trabajos descritos en esta Seccion.

301-2.04. Remocion de franjas 'y dispostivos para € control de transito.-
En caso de que en los planos se indique la remocidn de franjas, marcas u otros
dispositivos para € control de transito, o que la remocidn sea ordenada por €
Fscdizador para fadlitar € control de tréfico, este trabgjo se efectuard de
acuerdo a las disposiciones de los documentos contractuales y a las instrucciones
dd Fiscalizador.

La pintura de franjas y marcas sobre d pavimento se diminaran con disolvente
apropiado, a fin de conservar las caracterigticas dd pavimento. No se permitira
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eiminar franjas 0 marcas por superposcion de pintura o asfalto.

La remocion de sefiales, postes de guia o de kilometraje y otros dispositivos de
control de trdnsito serd manual o de cuaquier otra manera que permita la debida
recuperacion de materiaes aprovechables. Cuaquier dafio dd pavimento sera
reparado por d Contratista en forma satisfactoria. Los material es recuperados se
limpiaran y entregaran d Minigterio o se indalaran de acuerdo a lo indicado en
losplanosy alo ordenado por € Fiscalizador.

301-2.05. Remocion de cercasy guardacaminos.- Cuando asi seindique en
los documentos contractuales, € adambre de plas y la malla de dambre que se
encuentren dentro de la zona de camino deberdn ser recuperados en rallos; los
portones deberdn recuperarse integros; |os postes de madera, acero y hormigon
deberan extraerse sn dafiarlos, y todo @ materid aprovechable debera ser
almacenado en los stios indicados en los planos o por € Fiscalizador, hasta su
nueva ingtalacion.

Las piezas de guardacaminas tipo viga metdlica, con SUS postes y accesorios,
serén recuperadas y, de ser requerido por d Fiscdizador, enderezadas y limpias
antes de su amacenamiento o reingalacion. Los guardacaminos de madera
indicados como aprovechables se recuperardn y limpiarén, paraluego pintarlosy
reingaarlos en la obra en los lugares indicados en los planos o por €
Fiscalizador.

301-2.06. Remocion de alcantarillas y otros sstemas de drengje- Las
dcantarillas y otros dstemas de drengje que estén en servicio no deberdn
removerse hasta que no se hayan hecho los arreglos necesarios para fadlitar €
trénsto y para asegurar € desaglie adecuado. La recuperacion de acantarillas de
tubo, ya sean de hormigon, o metdlicas, se hara con cuidado, evitando su
maltrato y rotura, cuando en los documentos contractuales se prevé su
salvamento o asi ordene d Fiscalizador.

Los tubos recuperados e limpiaran y entregardn a Minigerio o reingtdarén en
losstiosindicados en los planos o por d Fiscalizador.

Las dcantarillas de cgon o en arco, de hormigbn o mampoderia, serén
removidos de acuerdo ala subseccion 301-3 de estas Especificaciones.

Los marcos con sus tapas o parrillas correspondientes que se recuperan de tomas
Yy pozos de acceso existentes, serdn contramarcados antes de su transportacion a
los lugares de dmacenamiento o reingalacion. Las edtructuras, bocatomas y
p0zos de accesos que se abandonen deberdn derribarse hasta un nivel dea menos
cincuenta centimetros de la subrasante de la obra nueva y rellenarse de acuerdo a
las disposiciones de la subseccion 307-1.
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En genera todas las zanjas, fosas y hoyos resultantes de |os trabajos descritos en
este acdpite se limpiaran, empargaran o rdlenaran de acuerdo a las disposciones
epecidesy alasingrucciones dd Fiscalizador.

301-2.07. Procedimiento de trabajo.- Los procedimientos y equipos a
emplearse dependeran de la naturaleza dd obstaculo a remover; pero en todo
cas0 = debera trabgjar de tal forma que se eviten dafios y pérdidas de materiaes
aprovechables, dafios y perjuicios a la propiedad gena, indusve a las
ingadlaciones dd sarvicio publico y la excesva contaminacion dd medio
ambiente.

301-2.08. Digposicion de materiales removidos- Todo d materid indicado
en los planos o por d Fiscalizador como recuperable serd protegido dd maltrato,
debiendo limpiarse, trangportarse y amacenarse o reindaarse por d Contratista
en los lugares sefiad ados en los planos, 0 como lo ordene d Fiscalizador.

Todos los materiales recuperables para su utilizacion directa deberan satisfacer de
manera razonable las exigencias de las presentes Especificaciones. En caso de
gue los materiales recuperados exhiban pequefias falas o dafios que a juicio dd
Fiscalizador no perjudican su debido comportamiento, se permitird su
incorporacion en la obra nueva.

Los resduos y todos los materiales consderados por € Fiscalizador como no
recuperables o aprovechables deberan ser transportados por € Contratista, a su
costo, a Stios de depésito sefidados en los planos o aprobados por €
Fiscalizador. Estos Sitios de depdsito estardn ubicados fuera de los limites del
derecho de via, 0 en lugares donde no condtituyan peligro para la estabilidad dela
obrani dteren d paisge.

301-2.09. Recongruccion.- De acuerdo a lo estipulado en los documentos
contractuales y a las ingrucciones dd Fiscalizador, d Contratista, utilizando los
materiales recuperados y dmacenados, deberdrengalar o recondruir acantarillas
y otros sstemas de drengje, cercas, guardacaminos, dispositivos para @ control
del trénstoy cualesquiera otras ingtal aciones miscd aneas indicadas.

Los trabajos de reconstruccion se gecutaran de acuerdo con |os requerimientos
de las presentes Especificaciones para obra nueva de smilar caracterigtica y
funcion. En caso de no estar incluidos en € contrato rubro de pago para dichos
trabgjos, se les pagaran como trabgjos de administracion de acuerdo a numerdl
103-5.04.

301-2.09.1.Alcantarillas y otros Sstemas de drengje.- Las dcantarillasy los
desaglies subterraneos se ampliaran o se reconstruiran segun |os planos dd nuevo
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proyecto, utilizando en lo posible los materiales recuperados y aprobadaos por €
Fiscalizador.

Los marcos, tapas y parrillas recuperados de estructuras abandonadas serén
rendalados en las estructuras condruidas a este propdésito, de acuerdo a lo
estipulado en los documentos contractualesy |o ordenado por @ Fiscalizador.

Las dcantarillas de tubo de |&minas multiples de acero seran emplazadas seguin 1o
indicado en las Secciones 601 a 603.

Latuberia de sub-drengje se colocara de acuerdo alas exigencias constantes en la
Seccion 605.

301-2.09.2.Cercas, guardacaminos y dispostivos para € control de
transito.- Las cercas, guardacaminos y dispositivos para € control dd trénsto
gue s recuperen e recondruiran en los nuevos Stios de emplazamiento
sefidados en los planos'y Sguiendo las ingtrucciones del Fiscalizador, gjustandose
aloindicado en d Capitulo 800.

301-2.10. Medicion.- S en d contrato se contempla que € pago de la
remocion de obstaculos misca dneos se efectuard en base de una suma global, €
rubro de pago induira la remocion, disposcon y dmacenamiento de materiaes
recuperables y aprovechables de todos |os obstaculos encontrados dentro de la
zona dd camino y descritos en esta Seccion; pero no su reingtalacion o
reconstruccion.

S en d contrato se contempla e pago delaremocidn y disposicion de obstéculos
especificos, la medicion se efectuara por unidad contratada, como se indica a
continuaci on.

La medicidn de la remocion de edificaciones, casas y otras construcciones sra
por suma global o por metros cuadrados medidos en obra de los trabajos
ordenados y efectivamente realizados. En ambos casos |os precios dd contrato
induiran recuperacion 'y amacenamiento de materides designados en los
documentos contractual es como sujetos a recuperacion.

La remocion de franjas y marcas sobre € pavimento serd medida en metros
linedles. La remocion, limpieza y dmacenamiento de sefides, como postes de
guiay otros dispositivos parad control de trénsito se medira por unidades.

La remocion de cercas y guardacaminos s2 medira en metros lineales. Los
precios contractuales respectivos induiran cualquier limpieza y enderezada
requeridas, ademas dd amacenamiento, en los lugares sefiaados en los planos o
por e Fiscalizador.
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La remocion de acantarillas de tubo, subdrenes y otra tuberia de drengie o
acantarillado se medira por metro lineal para cada uno de sus varios tipos y
tamafios de ingtalacion en contratos. La remocion de tomas, pozos de acceso y
otras edructuras de drengie semgantes, incluyendo la recuperacion 'y
amacenamiento detapas'y parrillas, se medira por unidades.

La recongtruccion o reingtalacion de materiales recuperados previstos en los
documentos contractuales se medira de la misma manera que la remocion de los
respectivos materiales. En caso de que en d contrato no se incluya un rubro de
pago para adguna recongruccion o reingalacion previta en los planos o
disposiciones especiades, u ordenada por d Fiscalizador, se pagard por estos
trabajos de acuerdo a numeral 103-5.04.

301-2.11. Pago.- El pago por la remocion de obstaculos miscelaneos se
efectuard 0 en suma global o en base a las cantidades medidas, de acuerdo a
numera anterior y a los precios unitarios correspondientes que e fijen en €
contrato.

El pago por la reconstruccion, empleando material es recuperados y a macenados,
se hara en base alas cantidades de obra terminada aprobadas por d Fiscalizador y
los precios de contrato correspondientes o, de no ser establecido un precio para
trabajos de esta naturaeza, sela pagara de acuerdo d numeral 103-5.04.

En caso de que en d contrato no se prevea ningln pago directo parala remocién
de obstacul os misce dneos, se pagara de acuerdo a numeral 103-5.04.

Egtos precios y pago condituiran la compensacion total por remocion,
trangporte, desecho, recuperacion, limpieza, almacengje y reconstruccion de los
materiales recuperados, asi como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materidles y operaciones conexas, necesarios para efectuar
debidamente | os trabajos descritos en esta Seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de M edicién
301-2 Remocion de obstéculos miscdanecs.............. Suma global
301-2.02(1) Remocidn de edificaciones, casasy otras
CONSITUCCIONES......c.cveeneerieieeseseeieesesieieeseeas Suma global
301-2.02 (2) Remocidn de edificaciones, casasy otras
CONSIUCCIONES.......eveneeeereereeereeseeseesesseneens Metro cuadrado
301-2.03 (1) Eliminacion de desviosy caminos
Abandonados..........occeeevrrenne Sumaglobal
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301-2.03 (2) Eliminacion de desviosy caminos

AbaNdonados..........coeevvereienenereee e Metro cuadrado
301-2.04 (1) Remocidn defranjasy marcas sobre

€ PAVIMENTO........ceeiereeerre e Metro Linesl
301-2.04 (2) Remocion de sefialesdetranstoy

POSLES AE QUIBL...... e Cadauno
301-2.05 Remocion de cercasy guardacamines............. Metro lineal
301-2.06 (1)*  Remocion de dcantarillas de tubo(*).............. Metro linedl
301-2.06 (2)*  Remocion de acantarillas de tuberia

de drengje miscaaneos (*)......ccoveeeeeereeeennenn Metro lineal
301-2.06 (3) Remocion de tomas, pozos de acceso y

otras estructuras MiCAANEeS..........ccvvvereeeeeeeeennnnas Cadauno

301-2.06 (4) Reconstruccion de cercas de alambre de plas..Metro lineal
301-2.06 (5) Reconstruccion de cercas de malade dambre. Metro linedl
301-2.06 (6) Reconstruccion de guardacaminostipo

VIQAMEA ... Metro linedl
301-2.06 (7) Reconstruccidn de guardacaminos de madera...Metro linedl
301-2.06 (8)*  Recongruccion de alcantarillas de tubo(*).......Metro linedl
301-2.06 (99*  Reconstruccion de acantarilladoy

tuberiadedrengjemiscdanea*).........covevevenne. Metro lined
301-2.06 (10)  Reconstruccion de sefidesy otros
dispositivos de control detrangito.........ccceeeveeee. Cadauno

* Habra un sufijo distinto para cadatipo y tamafio especificados.
301-3. Remocién dehormigén

301-3.01. Descripcion.- Ege trabgjo consgtira en la remocion de  hormigon
de cemento Portland, ya sea sSmple, armado o cicldpeo, y mamposteria, que se
encuentre dentro de la zona del camino en pavimentas, aceras, bordillos, muros,
acantarillas de cgon y cuaquier otra construccion; excepto puentes, a cantarillas
de tubo, acantarillado y otra tuberia, tomas, pozos de acceso e inddacion de
drengje semgante, cuya remocidn esté prevista en otras subsecciones de estas
Especificaciones.

Laremocién se efectuara en los lugares de acuerdo con los limites sefidlados en
los planos o indicados por € Fiscalizador.

301-3.02. Procedimiento de trabajo.- Los trabgjos de remocidn se podran
redizar en forma manual, mecanica, con equipo neuméico o empleando
explosvos. Cuando se utilicen explosvos € Contratista tomaré toda clase de
precauciones para evitar dafios en las éreas circundantes, de acuerdo a lo
edtipulado en d numera 102-3.08.
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Los pavimentos, aceras, bordillos, etc., deberdn ser quebrados en pedazos, de
modo que puedan utilizarse en revestimientos de taludes y muros de defensa de
los pies de terraplenes, s s prevé ta uso en los plancs o lo ordena €
Fiscalizador. En esta operacion de rotura se obtendrén pedazos de facil
manipuleo que tengan una dimenson maxima de 50 centimetros, a no ser que €
Fiscalizador permita otro tamafio. Los pedazos deberan ser colocados en los
gtios sefidados en los planos o indicados por @ Fiscalizador, ya sea directamente
0 después de un periodo de a macenamiento en acopio S fuera necesario.

El materia degtinado a revestimientos podra enterrarse en terraplenes, sempre
que sea una profundidad de d menos cincuenta centimetros debgjo de la
subrasante, y algjado de cualquier lugar donde se prevé la ingtalacion de pilotes,
postes o tuberia.

De s reguerido por d Fiscdizador, € Contratida desschard € material no
aprovechable fuera de derecho de via, en stios escogidos por d Contratista 'y
aprobados por € Fiscalizador.

Las cavidades, fosas y hoyos resultantes de la giecucion de los trabgjos descritos
anteriormente, deberan ser rellenados y empargados por € Contratista como
parte delaremocion de hormigon.

En caso de s requerida la remocion de solamente parte de una estructura
existente, las operaciones de remocidn deberan gecutarse de tal modo que no
ocasonen ningln dafio a la parte que no remueven. Cuaquier dafio que se
produjere sera reparado por € Contratista, a su costo y a satisfaccion del
Fiscalizador. El acero de refuerzo existente que seré incorporado en obra nueva
debera protegerse de dafios y limpiarlo de cualquier materia adherente, antes de
incorporarlo en € hormigon nuevo.

301-3.03. Medicion.- La cantidad realmente gecutada y aceptada de trabgjos
ordenados en la remocion de hormigdn, sera medida en metros clbicos, excepto
cuando en € contrato se prevead pago de estos trabgjos por sumaglobal. Deno
estar incluido en @ contrato ninguin rubro de pago por remocidn de hormigdn,
cudquier trabgjo requerido de acuerdo a esta Seccidn, serd considerado como
trabagjo por Adminigtracion, de acuerdo a numeral 103-5.04 y la remocion del
hormigdn o mamposteria por debgjo de la superficie se considerard como pagada
por @ precio contractual de la excavacion en que esta induido € hormigon o
mampogteria removidos.

301-3.04. Pago.- La cantidad esablecida en la forma indicada en  numera

anterior se pagarda precio contractual por metro cibico o se pagarad rubro por
sumaglobal, de acuerdo alo etipulado en & contrato.
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Egte precio y pago condituirdn la compensacion total por la remocidn,
fragmentacion, transporte y colocacion dd  hormigbn o mampodteria
despedazada en los Stios sefidlados 0 aprobados, asi como por toda la mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios parala
gecucion delos trabajos descritos en esta Seccidn.

También comprenderd @ releno y empargamiento de cavidades, fosas y hoyos
resultantes de la remocion, € corte de acero de refuerzo necesario para
despedazar hormigdn armado y la limpieza de cuaquier acero de refuerzo
exigente por incorporarse ala obranueva.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicion
301-3 (1) Remocion de hormigon........cccceeeveeeeeveeereseeesienene Metro clbico
301-3 (2) Remocion de hormigon..........c.cceeeeeeeceeecneerererenenene Sumaglobal

301-4. Remocién de puentes.

301-4.01. Descripcion.- Este trabgjo consigtira en la remocion total o parcial

de la sub-estructura de puentes de acero, madera, hormigdn 0 mamposteria, cuya
remocion, desmantdacion o ensanche esté previso en los documentos
contractuales.  Seran consderados puentes de acero solamente los de tipo
colgante, de armadura o de arco de acero. Puentes de vigas de acero con losa de
hormigon armado o precomprimido se dasficardn como de hormigon.

301-4.02. Procedimientos de trabajo.- Laremocidn de puentes que estén en
servicio se redizara después de que se haya efectuado la construccion previsa, a
fin defadlitar € trangto un paso aternativo.

El Contratista debera presentar, para la aprobacion dd Fiscalizador, su plan de
trabajo para la remocion de puentes, con detalles de los métodos y equipos a
emplearse, por |o menas cinco dias antesdeiniciar |as operaciones de remocion.
Las estructuras de acero sefialadas en |os planos o digoosiciones especiales serén
desmontadas cuidadosamente, con identificacion y contramarca de sus piezas
individuales, que sran dmacenadas dentro de proyecto en los sitios indicados
por € Fscalizador. Cuaquier otro materia que, segin se indique en los
documentos contractuales, se deban recuperar, serd removido con cuidado o
almacenado dentro del proyecto, en los gtios indicados por @ Fiscalizador.
Cuando los documentos contractuales |o contemplen, las vigas de aceroy otros
perfiles estructurales se enderezaran, limpiarédn y pintaran con una mano de
pintura anticorrosva, antes de su a macenamiento.

Los procedimientos de trabgjo para la remocion de puentes de hormigdn armado
y precomprimido y la disposicion del hormigdn despedazado serén de acuerdo a

-9



300 — Movimiento de Tierras

lo estipulado en la subseccion 301-3 de estas Especificaciones, pero sempre
supeditados a las estipulaciones de esta subseccion 301-4 y a las Disposiciones
Especides.

En lo que se rdlaciona a la sub-estructura, las pilas deberan removerse hagta
fondo o lecho dd rio o quebrada, y los estribos hasta a menos 30 centimetros
por debajo dd terreno natural, inclusive cualesquier pilote que fuera encontrado.

Cuando un puente se ensanche e incorpore en la nueva obra, se retirara la parte
indicada para poder redlizar la ampliacion o remode acidn proyectada de acuerdo
alo sealado en los planosy alasingrucciones dd Fiscalizador, sin dafiar la parte
gue quedaen su lugar. Cualquier acero de refuerzo existente que seincorpore en
la nueva obra debera limpiarse de materia adherente antes de su incorporacion a
hormigon nuevo.

Cuando para la remocidn se utilicen explosivos, € Contratista tomara todas las
precauciones necesarias para no causar dafio en obras exisentes 0 en
congtruccion; y cuaquier obgruccion de los cauces de rios o quebradas que
resultaren de sus operaciones debera ser removida a satisfaccion dd Fiscalizador.
Deberdn acatarse ademés las edtipulaciones dd numeral 102-3.08 en cuanto a
uso de explosivos.

301-4.03. Medicion.- Los trabgjos ordenados y realmente gecutados de
acuerdo ala subseccion 301-4 se mediran en forma global, para cada uno de los
tipos de edructura anotados en @ dguiente numerd y para sub-estructuras,
cuando se trate de la remocién completa de un puente, ya sea con 0 sn la
recuperacion de materides, conforome s edipule en los documentos
contractuales. La medicidn de trabajos de remocion de parte de un puente sera
por metro clibico para puentes de hormigén o mamposteria 'y por monto global
para cualquier otro tipo de puente.

301-4.04. Pago.- Las cantidades edablecidas en la forma indicada en €
numeral anterior s pagardn por suma globa o0 a los precios unitarios
contractuales, de acuerdo a los rubros abgjo designados y que congten en €
contrato.

Estos precios y pago congtituiran la compensacion total por la remocidn, rotura,
recuperacion, limpieza, trangporte, dmacenamiento y desecho de los dementos
de las estructuras, asi como de la remocion y digposicion de los materides de las
sub-edructuras, induyendo toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas, necesarios para la gecucion de los trabgjos
descritos en esta Seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de M edicién
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301-4.02 (1) Remocion de puentes de acero.........cvvveverererererenenes Suma global
301-4.02 (2) Remocion de puentesde madera............ceeeeeerenennes Suma global
301-4.02 (3) Remocion de puentes de hormigdn

(o pgT= 001070'S = AT T Sumaglobal
301-4.02 (4) Remocidn de SUb-eLTUCLUNES........ceveveeeeeieeseienne, Sumaglobal
301-4.02 (5) Remocion parcial de puentes de hormigon............. Metro cibico
301-4.02 (6) Remocion parcial de puentes que no son

de hOrMIQON. ..o Sumaglobal
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SECCION 302. DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA

302-1.01.Descripcion.- Egte trabgjo consigtird en despdar € terreno necesario
para llevar a cabo la obra contratada de acuerdo con las presentes
Especificaciones y 1os demés documentos contractuales. En las zonas indicadas
en los planos o por d Fiscalizador, se diminaran todos los arboles, arbustos,
troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetacion; ademés de tocones
y hojarascas. También seincluyen en este rubro la remocion de la capa de tierra
vegeta, hagta la profundidad indicada en los planos o por  Fscalizador; asi
como la disposicion, en forma satisfactoria d Fiscalizador, de todo d materia
proveniente de la operacion de desbroce, desbosguey limpieza,

Estos trabgjos incluiran todas las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de
lazonadd caminoy las afueras de la misma, que estén sefidadas en los planos o
por € Fscalizador, como fuentes desgnadas u opcionales de materiales de
congruccion.  Ademas comprenderén la remocion de obstaculos miscedneos,
conforme se estipula en la subseccion 301-2, en caso de no edtar induidos en €
contrato los rubros anotados en dicha Seccion.

Egte trabgjo contemplara también la conservacion, evitando todo dafio o
deformacidn de la vegetacion, plantaciones y objetos destinados a conservarse,

302-1.02.Procedimientos de trabajo.- El desbroce, deshosgue y limpieza s2
efectuaran por medios eficaces, manuales y mecanicos, incluyendo la zocola, tala,
repique y cualquier otro procedimiento que de resultados que @ Fiscalizador
consdere satisfactorios.  Por o generd, se efectuard dentro de los limites de
condruccion y hasta 10 metros por fuera de etructuras en laslineas exteriores de
taludes. En todo caso, se pagara a contratista solamente por los trabgjos
efectuados dentro de los limites de Desbroce, Desbosque y Limpieza sefid ados
en losplanos o indicados por € Fiscalizador.

Cuando en € contrato se prevea la consarvacion y colocacion en arees de
sembra, de la capa de tierra vegetd, este materiad sra dmacenado en Stios
aprobados por d Fiscalizador, hasta su incorporacion a la obra nueva, y todo d
trabajo de transporte, amacenamiento y colocacidn seré pagado de acuerdo alo
edtipulado en la Secciones 206 y 207 de estas Epecificaciones.

En las zonas de excavaciones o de terraplenes de altura inferior a 2 m. deberan
removerse y desecharse todos 1os troncos, tocones, raices, vegetacion en genera
y material calificado por @ Fiscalizador como inadecuado, y S en |os documentos
contractuales se o exige, remover y amacenar para su uso posterior la capa de
tierravegetal superficial.

En las zonas que deben cubrirse por terraplenes de dtura superior a2 m. latda
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de &rboles s2 podraredlizar de modo que d corte se haga a una aturano mayor a
20 cm. sobre la superficie dd terreno natural; los arbustos y maleza se diminarén
por completo y € césped se deberd cortar ad ras. Los érboles deberan ser
removidos por completo en los lugares donde esté prevista la construccion de
estructuras 0 subdrenes, pilotes, excavacion en forma escaonada para
terraplenado, remocidn de capa de tierra vegeta o la remocion de material
inadecuado.

En las zonas que deban ser cubiertas por terraplenesy en que haya que diminar la
capa vegetal, material inadecuado, tocones o raices, se empargardy compactara
la superficie resultante luego de diminar tales materides. El rdleno y la
compactacion se efectuara de acuerdo con o estipulado en la subseccidn 305-1.

El destronque de zonas para cunetas, rectificaciones de canales o cauces,
efectuara hasta obtener la profundidad necesaria para gecutar la excavacion
correspondiente a estas superficies,

En las aress fuera de los limites de construccion y dentro de los limites sefial ados
para d Desbroce, Deshosque y Limpieza, los troncos se cortardn en lo posible, a
ras del terreno naturd; pero en ninglin caso e los dgjara de una dtura mayor de
30 cm. No e requerira en estas aress la remocion de arbustos ni de otra
vegetacion que no sea arboles.

Todos estos trabajos deberan redlizarse en formatal que no afecten la vegetacion,
congtrucciones, edificaciones, servicios publicos, €tc., que se encuentren en las
arees laterades colindantes. Al respecto, deberdn acatarse las edtipulaciones
pertinentes en la subseccion 102-3 "Rdaciones Legaes y Responsabilidades
Generaes’ de estas especificaciones.

No podra iniciarse  movimiento de tierras en ningln tramo dd proyecto
mientras las operaciones de Desbroce, Desbosque y Limpieza de las aress
sefidadas en dicho tramo no hayan sdo totamente conduidas, en forma
satisfactoria a Fiscalizador y de acuerdo con € programa de trabajo aprobado.

302-1.03.Disposicion de materiales removidos- Todos los materides no
aprovechables provenientes dd Desbroce, Deshosque y Limpieza, seran retirados
y depositados en |os sitios indicados en 1os planos 0 escogidos por € Contratista,
con la aprobacion dd Fiscalizador. No se permitird € depdésito de residuos ni
escombros en &reas dentro de derecho de via, donde seriavisble desde d camino
terminado, a menos que e los entierre o coloque de tal manera que no dtere
paisge. Tampoco se permitird que se queme los materiales removidos.

Cudquier material cuya recuperacion eté previgta en los documentos
contractuales u ordenada por € Fiscalizador sera a macenado para uso posterior,
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de acuerdo alas edtipulaciones dd contrato y lasingrucciones del Fiscalizador.

Cuaquier madera aprovechable que se encuentre dentro de los limites sefid ados
para e Desbroce, Desbosgue y Limpieza, sera de propiedad de la obray para su
uso en dla, y cuaquier excedente se entregara en las bodegas dd MOP més
cercanas.

302-1.04.Medicion.- La cantidad a pagarse por d Desbroce, Desbosque y
Limpieza sera € aea en hect&reas, medida en la obra, en su proyeccidn
horizontal de trabajos ordenados y aceptablemente gecutados, incluyendo las
zonas de préstamo, canteras'y minas dentro delazonadd caminoy las fuentes de
trabajo aprovechadas fuera de dicha zona, que estén sefidadas en los planos
como fuentes designadas u opcionales a Contratista.

302-1.05.Pago.- La cantidad establecida en la forma indicada en  numera
anterior se pagara a precio unitario contractual para € rubro abgjo designado y
gue conste en € contrato.

Este precio y pago condtituird la compensacion total por la diminacion, retiro,
desecho y transporte de todos los materiales provenientes de Desbroce,
Deshosque y Limpieza, asi como por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas necesarios para gecutar 10s trabgjos descritos
en esta Seccion, incluyendo la remocion y disposicion de obstécul os miscel aneos,
cuando no hayaen d contrato los rubros de pago para tales trabgjos.

Cuando en d contrato no se incluya @ rubro de Desbroce, Desbosque y
Limpieza, se consderara que todos estos trabgjos que sean requeridos serén
pagados por 1os precios contractuales parala excavacion y relleno.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicién

302-1 Desbroce, Desbosquey LIMPIEZa..........covvveererieneniecninieeneas Hectarea
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SECCION 303. EXCAVACIONY RELLENO
303-1. Generalidades.

303-1.01. Descripcion.- Egtos trabgjos condstiran en excavacion, transporte,
desecho, colocacidn, manipuleo, humedecimiento y compactacion dd materia
necesario aremover en zonas de corte'y a colocar en zonas de relleno paralograr
la construccion de la obra bésica, estructuras de drengje y todo trabgjo de
movimiento de tierras que no sea incduido en la subseccidn 301-2 y que sea
requerido en la congtruccion dd camino, de acuerdo con los documentos
contractualesy lasingtrucciones ded Fiscalizador.

Todo d material aprovechable de las excavaciones serd utilizado en la
congtruccidn de terraplenes, diques y otros rellenos, conforme se estipule en los
documentos contractuales o indique @ Fscdizador.  Cuaquier materia
excedente y materia inadecuado que hubiese, seran utilizados o desechados de
acuedo a lo edipulado en los numeales 303-2.024 y 303-2.02.5
respectivamente.

La remocion de cualquier capa existente de subbase, base o superficie de
rodadura, excepto pavimento de hormigdn, sera considerado como parte de la
excavacion correspondiente a sector en que se encuentran dichas capas, y ho se
efectuara ningun pago aparte por tal remocion.

303-1.02. Ensayos y Tolerancias- Para d control de la compactacion de
suelos de cimentacion anivel de subrasante y més abgjo en corte, y cada capa de
suelo que s utilice en rellenos o en la construccion de terraplenes, d Fiscalizador
determinara para cada sudo diginto, con excepcion de las zonas de dta
pluviosdad en laregion oriental del paisy dd material pedregoso que ajuicio de
Fiscalizador no es susceptible a ensayos de humedad-densdad, la densdad
maxima de laboratorio de acuerdo a méodo de ensayo, AASHO T-180, método
D, con la modificacion permitida en cuanto a reemplazo de materia retenido en
e tamiz de 3/4" (19.0 mm.), por materia retenido en € nimero 4 (4.75 mm.).

Los ensayos de granulometria, limites "ATERBERG", vaor soporte (CBR) y
cualquier otro que fuera especificado en las disposiciones especides, se efectuara
de acuerdo a los procedimientos pertinentes establecidos en las Normas INEN y
a u fdta en las Normas AASHTO, excepto cuando en casos especides se
estipula otro méodo en los documentos contractual es.

El contral de la densidad en la obra seré llevado a cabo por d Fiscdizador, de
acuerdo alos siguientes métodos.

a) Método de Conoy Arena, segin AASHO 191-61;
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b) Método volumétrico, segin AASHO 206-64; o
C) Método nuclear debidamente calibrado.

La ubicacidon de los pozos de prueba sera determinada por € Fiscdizador;
normamente, se efectuarén |os ensayos de compactacion de acuerdo a siguiente
criterio generd:

a) Cada 500 m® de relleno o terraplén colocado, o cada 100 m. linesles
como promedio en cada capa colocada con excepcion de la de
Subrasante; y,

b) Un promedio de cada 100 m. linedles para la capa de subrasante en
terraplenesy rdlenos, y cada 100 m. lineales para la subrasante en corte
y para los sudos de cimentacion por debgjo de terraplenes cuya atura
Sseamenor a2 m.

Previa ala colocacion de las capas de subbase, base y superficie de rodadura, se
debera conformar y compactar € materia anivel de subrasante, de acuerdo alos
requistos dd numeral 305-2.04. Al fina de estas operaciones, la subrasante no
deberd variar en ningun lugar de la cota 'y seccion transversal establecidas en los
planos o por & Fiscalizador en mésde 2 cm.

Los taludes de corte terminados deberan conformarse razonablemente a los
taludes edtipulados en los planos, y en ningln punto deberan variar dd plano
especificado en més de 15 cm. en tierra 0 mas de 50 cm. en roca, medidos en
forma perpendicular a plano de talud. Los contrataludes con indinacion de4:1,
0 méstendido, no deberan variar dd plano especificado en mas de 6 cm.

Los tdudes de terraplenes terminados no deberan variar de los taludes
especificados en més de 15 cm., medidos en forma perpendicular a plano de
talud, dentro de unaaturade 1 m.., delarasante. Bgjo de estaaltura, lostaudes
no deberan variar de lo especificado en mas de 25 cm. de tierra 0 50 cm. en
rellenos congtruidos con piedra o pedazos de rocas grandes.

La cota de cualquier punto del lecho de una cuneta lateral o zanja de desagiie no
debera variar de la cota establecida en los planos o por d Fiscalizador en mas de
5 cm. En todo caso, la pendiente ddl lecho debera ser tal que permita e desagiie
normal Sn estancamiento de agua.

303-1.03. Presarvacion de la propiedad gjena- En los trabgjos de
excavacion y rdleno, € Contratista debera tomar todas las precauciones
necesrias para proteger y evitar dafios 0 perjuicios en las propiedades
colindantes con los limites de la obra, a3 para que no s interrumpan las
servidumbres de trénsito, riego, servicios publicos, etc. S fuera necesario para
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proteger ingtalaciones adyacentes, € Contratista tendré que construir y mantener
por € tiempo necesario, por su cuenta y costo, tabla-estacada, apuntalamiento u
otros dispositivos apropiados. El retiro de estos también correra por cuenta del
Contratista, cuando no selosrequieramas.

En todo caso, deberd sujetarse a lo previsto en € numerad 102-3.11 de estas
Especificaciones, "Proteccion y Restauracion de Propiedades’.

303-2. Excavacion para la plataforma del camino.-

303-2.01. Descripcion.- Estetrabajo consigtira en la excavacion y disposicion,
en forma aceptable a Fiscalizador, de todo € materid cuya remocion sea
necesaria para formar la obra bésica dd camino y cuya medicidn y pago no estén
previstos por otros rubros de contrato.  Se incluye la congtruccion de cunetas
laterales, taludes, terraplenes, escalones para terraplenado a media ladera, zonas
de empalmes y accesos, laremocion y reemplazo de material inadecuado parala
congtruccion del camino, la excavacion y acarreo de material designado para uso,
como suelo sdeccionado, la remocion de desprendimientos y dedizamientos,
conforme alo estipulado en € numera 303-2.02.5, y d desecho de todo material
excedente. Todo lo cuad se deberd gecutar de acuerdo a las presentes
Especificaciones, las digposiciones especiales y con los alineamientos, pendientes
y secciones transversales sefial ados en |os planos o fijados por @ Fiscalizador. La
excavacion podra ser sin dasificacion o dasificada de acuerdo a las definiciones
gue s presentan a continuacion. S se autorizara efectuar excavacion de
préstamo, para contar con € material adecuado requerido para € terraplenado y
rellencs, tal excavacion sellevara a cabo de acuerdo ala Seccion 304.

303-2.01.1.Excavacion sin Clasficacion.- Es la excavacion y desalojo que se
realiza de todos |os materiaes que se encuentran durante d trabgjo, en cualquier
tipo de terreno y en cudquier condicion de trabgo, es decir indusve
excavaciones en fango, sudo, margina y roca.

303-2.01.2.Excavacion clasficada- Eslaexcavacion y desdlgjo que se rediza
de todos |os materides que se encuentran durante € trabajo y comprendera las
sguientes clases cuando se estipule en |os contratos respectivos:.

303-2.01.2.1. Excavacion en roca.- Comprendera la correspondiente a todas
las masas de roca, depdsitos edtratificados y la de todos aquellos materiales que
presenten caracteristicas de roca maciza, cementados tan solidamente, que
Unicamente puedan ser excavadas utilizando explosivos.

El Contratigta previamente a la iniciacion de los trabgjos consgderados como
Excavacion en roca, debera notificar por escrito a Fiscalizador, y éste previa su
congatacion fisica en la obra autorizara a Contratista por escrito la gecucion de
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dichostrabgjos.

El Fiscalizador para d pago debera condtatar que € Contratista para la remocidn
de laroca, haya previamente efectuado la perforacion, utilizacion de explosivosy
desalgjo, pardmetros indispensables para € pago de ete rubro, para lo cua se
deberan llevar los registros diarios dd equipo empleado, de la cantidad de
explosvos requerida, de acuerdo a plan de barrenamiento previamente
preparado por € Contratista y aprobado por d Fiscalizador; documentos que
deberén s adjuntados en las planillas de pago, asi como los perfilestransversdes
de la excavacion en roca.

303-2.01.2.2. Excavacion marginal.- Comprendera la correspondiente a los
materiales formados por rocas descompuestas, suelos muy compactos, y todos
aquellos que para su excavacion no sea necesario @ empleo de explosivosy sea
preciso la utilizacdon de maquinaria mayor a 320 HP a volante con sus
respectivos escarificadores.

El Contratigta previamente a la iniciacion de los trabgjos consdderados como
excavacion marginal, notificara por escrito d Fiscalizador, y éste previa su
condatacion fisca en la obra de que dicho materid no es susceptible a
desgarramiento con maguinaria de 320 HP a volante y con d empleo de sus
respectivos desgarradores, pesados y profundos, autorizara por escrito la
gecucion delos trabajos solicitados.

El Fiscalizador para d pago debera condtatar que € Contratista para la remocidn
dd materid margind, haya utilizado d equipo requerido en edas
Especificaciones, para lo cua se deberdn llevar los registros diarios dd equipo
empleado, documentos que deberdn ser adjuntados en las planillas de pago, asi
como los perfilestransversales dela excavacion marginal.

303-2.01.2.3. Excavacién en fango.- Eslaexcavaciony desalojo que serediza
de materiales compuestos de tierra y/o materia organica, y que por € contenido
de humedad |as caracterigticas y estado son tales que se |os define como suelos
tixotrgpicos. La remocion de esta clase de materia se pagard con € rubro
correspondiente a excavacion en sudlo.

303-2.01.2.4. Excavacion en suelo.- Comprendera la remocion de todos los
materiales no incuidos en los numerales 303-2.01.2.1. y 303-2.01.2.2.

303-2.02.1.Excavacion sn cladficacion y excavacion en suelo.- Todo €
materia resultante de estas excavaciones que sea adecuado y aprovechable, a
criterio dd Fiscalizador, deberd ser utilizado parala construccion deterraplenes o
rellencs, o de otro modo incorporado en la obra, de acuerdo alo sefidado en los
plancsy aloindicado por € Fiscalizador.
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Materides plésticos y provenientes de la excavacion S dadficacion y la de sudo
que presenten un contenido de humedad excesivo y que pueden secarse a una
condicion utilizable, mediante € empleo de medios razonables, tales como
aireacion, ecarificacion o arado, se consderardn como aprovechables para la
congtruccion de terraplenes o rellenos y no deberdn ser desechados, Sempre que
cumplan con los requistos edipulados en la Seccidn 817 de edas
Especificaciones a no ser que los materia es de excavacion disponibles excedan la
cantidad requerida para ta congtruccion; sin embargo, € Contratista tendra la
opcion de desechar d materia pléstico inestable y reemplazarlo con materid de
meor calidad, a su propio costo.

303-2.02.2.Excavacion en roca.- Cuando sea necesaria la excavacion de roca
para llegar a nivel de subrasantey S no estuviere especificado en otra forma, €
material clasficado como tal sera excavado hasta una profundidad aproximada de
15 cm. bajo d nivel de la subrasante y en todo d ancho de la plataforma; esta
excavacion se relenara con sudo sdeccionado, a no ser que en los planos se
indique otro procedimiento.

Antes dd comienzo de cuaquier excavacion de roca, € Contratista debera
conseguir la aprobacion dd Fiscalizador de su programa de excavacion, indusive
de los procedimientos a seguir en lavoladuray en las medidas propuestas para la
proteccidn de la obra, los trabgjadores, 1a propiedad gjenay d publico en generd.
(Ver subseccion 102-3). Deberan determinarse las operaciones de voladura
requeridos dentro de una distancia de 80 m. de un puente, antes de comenzar la
congtrucciédn de dicho puente.

El Contratista deberallevar a cabo la voladura de roca de tal manera que evite en
lo posible la rotura y aflojadura de la roca fuera de los limites de excavacion
fijados en los planos o por d Fiscalizador. Cuaquier materia fuera de dichos
limites que se aflgje debido a las operaciones de voladura, seré removido por €
Contratista a su propio costo, con la salvedad de lo estipulado en d parrafo "a'
numeral 303-2.03. No se permitira la voladura mediante la carga de tdndes o
galerias paralaremocion masivade roca.

Cuando esté especificado en € contrato o cuando lo ordene @ Fiscalizador, €
precortey € resguebrgjamiento previo se empleara en cortes de roca maciza. El
precorte y @ plano de resquebrgiamiento deberd coincidir con las lineas y las
indinaciones de los taludes del proyecto. Las perforaciones del precorte que se
localizaran en las inidaciones dd talud no se cargardn con explosvos, y las
perforaciones para @ resquebrgjamiento previo serén espaciadas a una distancia
méxima de 1 m.. y tendrén un didmetro maximo de 7.5 cm., a menos que €
Fsdizador apruebe dguna variacion.  La profundidad maxima de las
perforaciones sera de 15 m.  Las perforaciones para d resquebrajamiento previo
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serén cargadas de la manera recomendada por € fabricante de los explosivos
utilizadosy avalados por @ Fiscalizador.

Las perforaciones para € resquebrgjamiento previo seran detonadas antes de
efectuar la explosgon primaria dentro de la seccion a ser excavada. En caso de
ser necesario, d Contratita gusara d egpaciamiento y la carga de las
perforaciones, afin de que resulte un plano de ruptura uniforme en laroca.

303-2.02.3.Excavacion de material marginal.- Luego de gecutar la
excavacion de material de sudo y s edablezca la presencia de roca
descompuesta y suelos duros que presenten ciertaressencia a su desgarramiento
por la magquinaria, se procedera a utilizar escarificadores (ripper) para romper €
sudoy seafécil su extraccion.

Antes de proceder a la excavacion de materia consderado como margina, €
Contratista comunicara a la Fiscalizacion, para la correspondiente autorizacion, la
necesidad de utilizar escarificadores por la presencia de materiales duros, €
misSmo que aprobara d programa de trabgjo.

Todo d materid resultante de la excavacion deberd ser utilizado en rdlenos o
terraplenes.

303-2.024.Material inadecuado.- Cuando d terreno natural en zonas de
terraplenado 0 a nivel de subrasante en zonas de excavacion no sea apto para su
funcidn previgta, € Contratista removeray desechara d materia inadecuado, de
acuerdo a las ingtrucciones dd Fiscalizador, y lo reemplazara hasta € nive de
subrasante o de la superficie dd terreno natural, segin € caso, con materia
aprobado por d Fiscalizador.

La reposicion de materid se efectuara de acuerdo a las estipulaciones de la
Seccidn 305 y todo € trabgjo de remocion, desecho y reposicion serd pagado
como excavacion en suelo, excepto cuando € Fiscalizador determine que la
remoci on corresponda a excavacion en fango.

303-2.02.5.Desprendimientos y dedizamientos- La remocion y desalojo de
materiaes provenientes de desprendimientos y dedizamiento dentro de la obra
deberan redizarse empleando @ equipo, persona y procedimientos aprobados
previamente por d Fiscalizador y de tal manera que evite en lo posible cuaquier
dafio ala plataforma o calzada.

Ladisposicion de materiales que d Fiscalizador considere no aprovechables para
la congtruccion de terraplenes o rellenos se efectuara en | os sitios indicados por €
Fiscalizador y de manera que ni dtere d paisge ni obstaculice a los rios y
arroyos.
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El material fuera de los taludes de corte especificado que se desprenda y caiga
dentro de la zona de excavacion antes que € Contratista haya terminado dicha
excavacion, serd medido como , excavacion en sudo 0 excavacion en roca
dependiendo de la naturaleza de la materia removida y de los rubros de
excavacion que exisan en @ contrato, sempre que los desprendimientos y
dedizamientos no sean @ resultado directo de las operaciones 0 negligencia de
Contratista.

Una vez terminada la obra bésica dd proyecto en un tramo, cualesquiera piedras
0 rocas desprendidas, escombros y derrumbes provenientes de la erosidn de
taludes que caen sobre la cuneta o la plataforma del camino, serén removidos 'y
desechados, en gtios aprobados por € Fiscalizador y pagados por medio del
rubro de Limpieza de derrumbes.

303-2.02.6.Material excedente- El materiad proveniente de las excavaciones
autorizadas y que no sea requerido para terraplenes u otros rellenos, seré
empleado en laampliacion dd relleno paratender lostaludes de terraplén, oen la
congtruccidn de terraplenes de refuerzo, de no ser estipulado otro procedimiento
en los planos o disposciones especiales. S @ Fiscalizador ordena & empleo de
equipo de compactacion en estos trabgjos, se pagara por € uso de tal equipo
como trabajos de administracion, de acuerdo a numeral 103-5.04.

El materia cuya disposicion no esté ordenada de acuerdo a parrafo anterior, sera
desechado en stios de depdsito sefidados en los planos o indicados por €
Fiscalizador. Excepto cuando € Fiscalizador lo autorice por escrito, no s
desechara d material excedente en lugares donde quede a un nivel més dto quela
rasante del camino adyacente.

Seré responsabilidad del Contratista asegurarse de que haya una cantidad de
material adecuado suficiente para la construccion de terraplenes y otros rellencs,
antes de desalojar material que pueda 0 no ser excedente. En caso de fatar
materia paraterraplenes o rellenos, todo € materia adecuado desechado por €
Contratista, deberd ser reemplazado por € mismo, a su propio codo, previa
aprobacion dd materid autilizarse, por € Fiscdizador.

303-2.02.7.Taludes- La terminacion de todos los taludes serd de modo que
queden razonablemente lisos y uniformes, en concordancia con las lineas y
pendientes sefaladas en los planos, tomando en cuenta las tolerancias permitidas
gue e sefiden en d numera 303-1.02. Todo € materia flojo, resquebrgado y
en peigro de caerse dd talud, seraretirado.

De ser ad edtipulado en los planos, se redondeard la zona de interseccion de los
taludes de excavacion y la superficie ddl terreno natural. Ta redondeo, S fuera
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requerido, asi como € retiro de materia en peligro de caer, serdn consderados
como parte dd trabgjo de excavacion y no se mediran para su pago ni los
volumenes comprendidos dentro de las zonas de redondeo, ni los del materia
retirado.

303-2.03. Medicion.- Las cantidades a pagarse por la excavacion de la
plataforma dd camino serén los volimenes medidos en su pogicion origind 'y
caculados de acuerdo a lo egtipulado en  numera 103-5.01., de la excavacion
efectivamente gecutada y aceptada, de acuerdo con los planosy las ingtrucciones
dd Fscdizador. Las aress transversdes que se utilizan en d cdculo de
volimenes seran computadas en base a las secciones transversales originaes dd
terreno natural después de efectuarse € desbroce y limpieza, y las secciones
transversales tomadas dd trabajo terminado y aceptado.

Lamedicion deberdinduir:

a) Laexcavacion necesaria para la congtruccion de la obra basica en zonas
de corte. Se medird como excavacion segun la naturaleza del material
removido y de acuerdo a los rubros dd contrato. No seinduirden la
medicion la sobreexcavacion.

Como excavacion en sudo, roca o sn dadficacion , d volumen
desalgjado de | os desprendimientos y dedlizamientos caidos dentro de la
zona de la plataforma del camino, antes de que € Contratisa haya
terminado dicha excavacion, y sempre que estos desprendimientos y
dedizamientos no sean resultado directo de operaciones 0 negligencia
dd Contratiga. La dadficacion se hara de conformidad con lo
establecido en la subseccion 303-2 de estas Especificaciones Generales.

b) La excavacion autorizada de roca o material inadecuado debgjo de la
subrasante y dd materia inadecuado en las zonas de terraplenado cuya
remocion sea autorizada por € Fiscalizador.

C) La excavacion autorizada de escalones o terrazas en las laderas o
terraplenes exigentes, para permitir la adecuada congtruccion o
ampliacion deterraplenes, de acuerdo ala subseccion 305-1.

d) Cunetas laterales y los canales abiertos cuyo ancho a nivel dd lecho sea
de3 m. omés.

e) El pago de precorte y resquebrgjamiento previo se halardinduido en d
pago de excavacion en roca.

f) No se medird como excavacion d material excavado para la plataforma
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del camino que sea pagado bajo otro rubro.

303-2.04. Pago.- Las cantidades edablecidas en la forma indicada en €
numeral anterior, se pagarén a los precios contractuales para cada uno de los
rubros abajo designados y que consten en € contrato.

Estos precios y pago condtituirdn la compensacion total por la excavacion y
disposicion dd materia, induyendo su trangporte, colocacion, esparcimiento,
conformacion, humedecimiento o secamiento y compactacion, o su desecho, asi
como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas, hecesarios parala gecucion de los trabajos descritos en esta subseccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de M edicién
303-2 (1) Excavacion sin dasificadion.............cooc.eeneeeennn. Metro cdbico (m®)
303-2 (2) EXCavation €N SUEO.........c.erveeereerereeereeesenienns Metro cdbico (m?)
303-2 (3) EXCAVAGION ENFOCA........coreeeeeeeereeereesnseeseneeons Metro clbico (m’)
303-2 (4) Excavacion en marging...............cooeeeeevereeernneeens Metro clbico (m%
303-2 (5) Excavacion en fango..........coveeeeereneneneneninienenns Metro cibico (m
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SECCION 304. EXCAVACION DE PRESTAMO

304-1.01.Descripcion.- La excavacion de préstamo consigtira en la excavacion,
trangporte e incorporacion en la obra de material apto para la congtruccion de
terraplenes y rellenos, cuando no se pueda obtener la cantidad suficiente de
materia de excavacion dentro de los limites fijados para la plataforma, canaes
Zanjasy estructuras.

Sera terminantemente prohibida la excavacion de materia de préstamo en lechos
de rios, dentro de una distancia de 1.500 metros aguas arriba y aguas abajo dd
gtio de un puente.

Con anticipacion a las operaciones de excavacion, se redlizard en todas las zonas
de préstamo los trabajos de desbroce y limpieza, de acuerdo a lo previsto en la
subseccion 302-1.

Serd obligacion dd Contratista dgjar 1as zonas de préstamo, una vez explotadas,
debi damente conformadas y empargadas para que tengan un buen aspecto.

304-1.01.1.Material de préstamo local.- Este material se obtendra de zonas de
préstamo localizadas junto a la plataforma del camino y dentro de la zona de
camino.

Las zonas de préstamo locd seran sfidadas en los planos y disposiciones
especides o indicadas por d Fiscalizador. En lo posible, d materid se conseguira
efectuando una ampliacion lateral de los cortes a fin de formar una plataforma
adiciond de proteccion € camino y para mgorar la digancia de vishilidad en las
curvas. En eda dltimaindancia, la ampliacion se redizara en d lado interior de
las curvas, donde sea practicable.

Laexcavacion del material de préstamo local se efectuara de acuerdo alas lineas
y cotas establecidas en los planos o por d Fiscalizador eincluira d transporte de
500 metros de acarreo libre.

304-1.01.2.M aterial de préstamo importado.- Este material se obtendra de
aquellas zonas de préstamo localizadas fuera del derecho de via, cuya ubicacidn
debera congar en los planos o disposiciones especiales como fuentes designadas
para prétamo. Cuando las fuentes no sean designadas por € Minigerio, d
Contratista deberd hacer todoslos arreglos necesarios para obtener d materia de
préstamo y pagar todos los costos involucrados, inclusive € costo de construir y
mantener cualquier camino de acceso que sea requerido.

El Contratista debera natificar a Fiscdizador con anticipacion la apertura de
fuentes de materiales de préstamo importado asignadas por d MOP, paraque
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e sacconamiento inicial de la zona pueda llevarse a cabo oportunamente y €
materid autilizarse pueda ser ensayado.

304-1.02. Colocacién y compactacion.- Los materides de préstamo se
colocaran y compactaran de acuerdo a lo previsto en las subsecciones 3051y
305-2 de las presentes Especificaciones.

304-1.03. Medicion.- Las cantidades a pagarse por |os materiales de préstamo
serén los metros cbicos, medidos en su lugar origina, en la zona de préstamo,
de material excavado e incorporado a la obra aceptada, de acuerdo a los
requerimientos de | os documentos contractualesy del Fiscalizador.

Cuando en las disposiciones especides se edtipule una disancia de transporte
libre para materia de préstamo importado, se medird Unicamente € nimero de
metros cubicos’km. o fraccion transportado en exceso dela distancialibre.

304-1.04. Pago.- Las cantidades edablecidas en la forma indicada en €
numera anterior se pagarén a los precios contractuales para los rubros abgjo
designados'y que congten en € contrato.

Estos precios y pago condituirdn la compensacion total por la excavacion,
colocacion 'y compactacion dd material en la obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas, en la giecucion de los trabgjos descritos en eta
subseccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de M edicién
304-1(1) Material depréstamolocal............coocoeevveeereeennee. Metro clbico (m?)
304-1(2) Materia de préstamo importado..........cccoeeeeennes Metro clbico (m”)
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SECCION 305. TERRAPLENADO

305-1.01. Descripcion.- Ede trabgio condgira en la congruccion de
terraplenes para caminos por medio de la colocacion de materiales aprobados
provenientes de los cortes y, de ser requerido, de las zonas de préstamo; se
formarén capas debidamente empargadas, hidratadas u oreadas y compactadas,
de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuaes y las
ingtrucciones dd Fiscalizador. Se induye ademas la preparacion necesaria de las
aress en que los terraplenes serén congtruidos, la colocacion y compactacion de
material en reemplazo de materia inadecuado que se haya removido y la
construccion de terraplenes provisional es para sobrecarga.

Se dara epecid atencion a lo indicado en la subseccion 305-2 y en @ numera
303-2.02.6 de | as presentes Especificaciones.

305-1.02. Procedimientosdetrabajo

305-1.02.1.Generalidades.- Con anticipacion ala construccion deterraplenes se
debera redlizar |as operaciones necesarias de desbroce y limpieza, de acuerdo con
lo edtipulado en la subseccidn 302-1. Se relenardn en capas compactadas |os
fosos y huecos degjados por la limpieza o por otras causas, dentro de la zona de
terraplenado.

Cuando lo seiden los planos o lo juzgue necesario d Fiscalizador, la capa
superior de 15 cm. de espesor dd sudlo existente por debagjo de un terraplén
debera compactarse con lamisma exigenciarequerida parad material a colocarse
en d terraplén.

Cuando € terraplén deba colocarse en un camino existente, la capa superficid de
este camino, hasa una profundidad de 15 cm., deberd s escarificada y
compactada, seglin indicaciones dd Fiscalizador.

Antes de inidar la colocacion dd materia para terraplenado, deberan edtar
concluidas todas | as obras de drengje sefial adas en | os planos, excepto cuando sea
estipulado en los documentos contractuales la construccion del terraplén, o parte
del mismo, con anterioridad alaingtdacion de unadcantarilla

El lecho dd terreno sobre @ cua se cimentara € terraplén debera prepararse en
forma escalonada, a manera de terrazas, que tendrén una superficie terminada
horizontd, la que srd compactada con la misma exigencia que las diferentes
capas dd terraplén. Lapreparacion dd lecho ddl terreno se comenzard por € pie
del talud dd terraplén para formar € primer escalon de trabazon con € terraplén
acondruirse. Laubicacion y ancho de lasterrazas serén de acuerdo alo indicado
en los planos, pero, en todo caso, su ancho serd suficiente como para permitir la
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operacion eficiente dd equipo de colocacion y compactacion.  El materia
adecuado proveniente de la excavacion para terrazas serd incorporado en los
terraplenes.

S no s eypecifica de otro modo en los planos 0 en los documentos
contractuales, cuando se congtruyan terraplenes de dtura inferior a 2.0 metros
hasta nivel de subrasante, y una vez limpiada la superficie de asento de acuerdo a
los requerimientos de la subseccidn 301-5 y quitada la capa vegetal, se procedera
luego a un completo desmenuzamiento del suelo mediante & empleo de arados o
escarificadores, hasta una profundidad de 15 cm., de acuerdo a las instrucciones
dd Fscdizador. Una vez preparada la superficie en la forma que se indica,
debera empargarse y compactarse de acuerdo a lo previsto en la subseccion
305-2 de estas Especificaciones.

En caso de que haya que condruir dentro de un terraplén una cimentacion para
un puente, se congruird € terraplén hasta nivel de subrasante'y luego se excavara
para la cimentacion, y cuando se requiera de pilotes, se efectuara € hincado de
los mismos. No se colocardn piedras, pedazos de hormigbn o materides
smilares, cuya dimenson mayor exceda de 10 cm., en las zonas de terraplén
donde se prevé d hincado de pilotes.

305-1.02.2.Colocacién.- En lacongdruccion deterraplenes, d materid detierra,
grava, fragmentos de rocay otro material relativamente fino debera ser colocado
en capas aproximadamente horizontales y su espesor sera determinado por €
Fiscalizador de acuerdo a equipo de compactacion que disponga d Contratista
de la obra. Cada capa sera humedecida u oreada para lograr € contenido de
humedad Gptimo y luego empargada, conformada y compactada, antes de la
colocacion de la capa siguiente.

Todo materia a incorporarse en los terraplenes debera ser aprobado por €
Fiscalizador y no podra contener vegetacion, troncos, raices o cualquier otro
material perecedero. Cuando seafactible la sdleccion de materiales provenientes
de la excavacion, d materia de mejor calidad se utilizard en |as capas superiores
delosterraplenes.

Cuando € materia que se emplea para la congtruccion de capas contenga més de
un 25% de piedras de tamafio superior a 15 cm. de didmetro mayor, seré
colocado en capas de suficiente espesor para contener € materia de tamafio
mayor; pero, en ninglin caso, se colocaran capas de espesor mayor a 60 cm. en
material suelto para ser compactadas. Cuando e utilice d material pedregoso de
esta manera, cada capa sera empargjada con materid fino adiciona, adecuado
parallenar |os epacios vacios entre las piedras y luego compactada, todo lo cual
se hara con @ equipo adecuado. Se seguira este méodo de construccion hasta
una dtura no mayor a 60 cm. bgo d nive de la subrasante dd camino, y €
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completamiento del resto del terraplén se hard con material rdativamente fino y
en capas de hasta 20 cm. de espesor.

Cuando se encuentren en la excavacion bolones o pedazos de tosca o0 grava
cementada que no se puede desmenuzar facilmente y cuya dimension mayor sea
hagta de 90 cm. se utilizara en los pedraplenes. Mientras haya otro materia
adecuado disponible de la excavacion, este material rocoso grueso e utilizara
parala congtruccion del lado exterior y especiamente a pie de los terraplenes en
vez de ser incorporado en dlos.

No se permitira la colocacion de piedras mayores a 10 cm. de didmetro dentro de
un espesor de 20 cm. bajo d nivel de la subrasante.

El equipo de transporte y distribucion recorrerd sobre toda la superficie de la
capa para no formar huellas de recorrido continuo y para evitar la compactacion

irregular delacapa.

Cuando lo indique € Fiscdizador, d materid sobrante de la excavacion seré
utilizado para ampliacion uniforme de los terraplenes o para tender los taludes de
éstos. Los materiaes desechables serén desalojados a los stios de depdésito
sefidados en |os planos o indicados por & Fiscalizador.

305-1.02.3.Compactacion.- Cada una de las capas de material colocada en €
terraplén deberd sr humedecida u oreada hasta lograr € contenido de humedad
adecuado para conseguir la compactacion requerida, luego de lo cua se
procedera a compactarla con rodillos aprobados, de acuerdo a lo exigido en la
subseccion 305-2, hastalograr la densidad especificada.

En los sectores donde no se acance la densdad minima requerida,  materia
debera ser escarificado, removido, emparegjado, humedecido u oreado para luego
ser compactado de nuevo hasta al canzar la compactaci on especificada.

Cuando se congtruyan terraplenes para plataformas sobre € materia de terreno
natural que sea relativamente inestable y cuya remocion no haya sdo ordenada
por d Fiscalizador, la primera capa de materid para terraplén podra colocarse a
un espesor que no exceda de 60 cm., medido Sn compactar, a condicidn de que
lasuperficie superior detal capa sea por |o menos 50 cm. por debgjo delarasante
find dd camino. En td caso, € Contratista deberd compactar la capa tan
completamente como sea posible, de acuerdo alo indicado en  siguiente parrafo
y alas ingtrucciones del Fiscalizador; pero € porcentgje de compactacion para
terrgplenes, que = determina en estas Especificaciones 0 en las disposciones
especides, no e exigiraparata primeracapaderdleno.

Cuando se coloque la primera capa de materiad de terraplenado por encima de
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una capa inical que ha sdo colocada Sn que s requiera @ cumplimiento de
porcentgje de compactacion norma mente exigido para terraplenes, es decir, en
los casos de construccion como los descritos en @ parrafo anterior y en los dos
parrafos dd numeral 305-1-02.5, dicho materia, mientras tenga un contenido de
humedad dentro dd 3% de contenido Optimo, deberd compactarse con la
aplicacion de un esfuerzo de compactacion equivalente a 8 pasadas completas de
un rodillo neumatico con un peso de por 1o menos 20 tonel adas.

305-1.02.4.Plazo para consolidacion.- El Contratista sera responsable por la
estabilidad de todos los terraplenes congruidos segin las obligaciones del
contrato, hasta la recepcion definitiva de la obra, y debera reacondicionar todas
las partes defectuosas que se deban a deficdencias 0 negligencias en la
construccion, o que se hayan originado por causas naturales, exceptuando las que
e Fiscalizador consdere que provienen de movimientos inevitables del terreno
natural.

305-1.02.5. Terraplenes en zonas pantanosas.- Cuando sea necesario consruir
un terraplén a través de terreno pantanoso que no pueda soportar € peso del
equipo de acarreo, la parte inferior dd terraplén serd congtruida depositando
cargas continuadas de materid a fin de formar una capa uniformemente
digtribuida del espesor minimo necesario para soportar € equipo de transporte y
poder proseguir con la colocacion 'y compactacion de las capas Siguientes.

En caso de una zona en que € fondo del pantano sea bastante profundo, podra
ser necesaria la colocacion de materia por medio de una draga hidraulica, hagta
una dtura por encima dd nivel de agua que permita la congtruccion del terraplén
de la manera especificada en | os otros acapites de este numeral 305-1.02. Enta
caso, los procedimientos para d dragado serén estipulados en las disposiciones
especiales dd Proyecto.

305-1.03. Terraplenes en la zona oriental.- Los terraplenes en estas zonas,
por las condiciones diméticas excesvas y fuertes lluvias, as como por la
humedad de |os materiales de excavacion, mayor que las Optimas, se procedera a
redlizarlos con tractores de bgja presion y empargarlos con las mismas hasta
obtener € nive dd proyecto. La compactacion requerida sera la que se obtenga
en los dias posteriores alaterminacion dd terraplén, y en consecuencia, no serén
necesarios ensayos de compactaci on.

305-1.04. Medicion.- Losterraplenes no se medirdn para su pago directo. La
excavacion para la congtruccion de terraplenes se medira y pagara de acuerdo
con lo indicado en las subsecciones pertinentes de las presentes Especificaciones
y en las digposiciones epeciales.

305-1.05. Pago.- Laredizacion de los trabgjos descritos en esta Seccidn no
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serén pagados en forma directa, Sno que ser& consderada como una obligacion
del Contratista subsidiariaa conjunto de trabajos cuyo pago se efectlie mediante
los precios unitarios establecidos en € contrato.

305-2. Compactacion

305-2.01. Descripcion.- Estetrabgjo consigtiraen la operacion mecanica
controlada para comprimir los sudosy materiales por reduccion de espacios
vacios, mediante é empleo de equipo apropiado parala compactacion de terreno
natural origind, terraplenes, rdlenosy las varias capas dd pavimento, de acuerdo
con las presentes Especificaciones y |os demés documentos contractual es.

305-2.02. Equipo.- El equipo de compactacion debera ser condtituido por
rodillos pata de cabra, rodillos lisos en tandem de 2 o 3 ges, 0 de tres ruedas, y
rodillos neuméticos, de acuerdo con las descripci ones dadas a continuaci on.

Las unidades podrén gercer presion estética o vibratoria, deberan tener marcha
alrés y deberdn sar autopropulsadas, excepto cuando @ Fiscalizador pueda
permitir € uso de rodillos pata de cabra remolcados. La velocidad de operacidn
de los rodillos deberd ser la que produzca resultados aceptables a Fiscalizador;
pero, en ningun caso, excedera de 10 Km. por hora.

No se permitird e empleo de tractores para trabajos de compactacion. Cuando €
material a ser compactado sea piedras 0 pedazos de roca podran utilizarse
camiones cargados cuyo peso total sea por o menos 34 tondadas, con la
autorizacion dd Fiscalizador.

305-2.02.1.Rodillos pata de cabra.- Este equipo de compactacion consiste en
clindros de acero con patas salientes que aplican ata preson sobre un area
pequeiia. La presion que gercen depende dd niUmeroy didmetro delas patasy €
peso dd rodillo, d cua podré variarse maodificando la cantidad de agua u otro
lastreen d dlindro.

Los cilindros tendrén un diametro no menor a 1.50 metros y una longitud no
inferior a 1.40 metros, medidos en la superficie La longitud de las patas no
debera ser menor al18 cm. y e &readela carade cada pata serdentre 34 y 51 cm.
cuadradaos.

El peso sin lastre de este tipo de rodillo debera ser € suficiente para gercer una
presion de 15 a 55 kilogramos por cm. cuadrado en la zona de contacto del suelo
con las patas de cabra, y d rodillo deberd ser disefiado para que con lagtre gerza
una presion de 30 a 120 kilogramos por cm. cuadrado, de acuerdo a tamafio de
launidad.
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305-2.02.2.Rodillos lisos.- Este equipo de compactacion consiste en rodillos de
cilindros o ruedas lisos de acero, que podrén ser del tipo detres ruedas, atandem
de 2 ges 0 atandem de 3 ges, la preson que gercen depende dd ancho del
clindro o rueda y € peso dd rodillo, € cuad podra variarse modificando €
contenido de agua u otro lastre en los cilindros.

El peso neto de los rodillos lisos de tres ruedas y los tandem de 3 ges, podra
variar de 10 a 14 tondadas, igualmente, en los tandem de 2 ges, d peso neto
podra ser entre 6 0 10 tondladas, seglin la clase de trabajo que sele asigne.

305-2.02.3.Rodillos Neumaticos.- Este equipo de compactacion consiste en un
par de ges parddos, cada uno equipado con ruedas de llantas neuméticas de
igua tamafio y tipo. Lalongitud de separacion latera entre llantas no podré ser
superior a 13 cm. y ladisposicion de las ruedas en @ ge posterior serd en forma
aternada con rdacion alas dd geddantero.

Las compactadoras neumdicas podréan disponer de des desplazables
laterdmente, para permitir que las llantas se mantengan en linea, produciendo
doble compactacion en la primera pasada y, d desplazarse € e, completar la
operacion con tradapo en las pasadas sucesivas. En otros modd os se permite e
movimiento vertica de las ruedas, 1o que fadilita la compactacion en dertas
creungandas.

La construccion de estos rodillos deberd ser tal que la presion de contacto se
digtribuya uniformemente sobre todas las llantas, y la presidn de contacto pueda
ser variada, para satisfacer las exigencias de un trabgo particular, mediante la
colocacion delastre o por cambio de presion dd inflado delas|lantas.

305-2.03. Procedimiento detrabajo.- En las operaciones de compactacion se
utilizard € tipo de rodillo més adecuado para d material que se va a compactar,
de acuerdo a lo edtipulado en estas Especificaciones y en las disposiciones
especides, y conforme determine d Fiscdizador. Se efectuaran € ndmero de
pasadas y € manipuleo dd materia requeridos para lograr en toda la capa que
estd sendo compactada, por 1o menos d grado minimo de compactacion
especificado.

Con d permiso escrito dd Fiscalizador, € Contratista podra emplear otro equipo
de compactacion que no sea @ indicado anteriormente, Sempre y cuando
produzca una compactaci on adecuada, ajuicio dd Fiscalizador.

Para la compactacion de materiales en los cuales € Fiscdizador juzgue que no es
factible practicar los ensayos de densidad especificados en  numeral 303-1.02
(como regla general, podran considerarse como tales materiales aquellos que
contengan mas de 50 por ciento de piedras con € diametro mayor a 15 cm.),
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cada capa deberd ser compactada por una unidad de equipo que pese por lo
menas 22 toneadas, cuando la capa tenga un espesor menor a 40 cm., y por o
menos 34 tondadas, cuando la capa sea dd espesor de 40-60 cm., medido Sn
compactar. Los pesos minimos especificados son de la unidad compactadora
exdusvamente, Sn tomar en cuenta la unidad matriz deremolque s hubiera, y se
refiere a equipo cuyo ancho de superficie de contacto con d materia a
compactarse no sea superior alos 3 m. El equipo deberd efectuar un minimo de
3 pasadas sobre la capa cuando étta tenga un espesor menor a 25 cm., Sin
compactar, y un méximo de 8 pasadas completas cuando € espesor sea de 60
cm.; paa cudquier epesor intermedio, @ ndimero de pasadas serd
aproximadamente en proporcion a la diferencia entre tal espesor y los limites
citados. El Contratista podra emplear equipo de otros pesos y variar d nimero
de pasadas, sempre que € demuestre, a satisfaccion dd Fiscalizador, que €
grado de compactacion asi obtenido es equivalente al grado logrado con €
equipo y procedimientos especificados.

305-2.04. Grado de compactacién.- El grado de compactacion relativa a
obtenerse en las diferentes labores de la obra, edaran edipuladas en las
especificaciones especidles.  Como regla genera s obtendra los vaores
indicados en la Tabla305-2.1, salvo lo sefidado en d numeral 305-1.03.

Tabla 305-2.1.
Compactacién
Reativa Superficies o capas
(Porcentaje)
90% Terreno natural en zonasderdleno
95% Terreno natural en zonas de corte
95% Terraplenesordlencs
95% Subrasantes formadas por suel o seleccionado.

Dicha compactacion sera comprobada por medio de los ensayos normales,
conforme seindicaen & numera 303-1.02.

305-2.05. Pago.- El trabgjo de compactacion arodillo no se pagard en forma

directa Sno que serd considerado una obligacion dd Contratista, subsidiaria de
los trabajos pagados por [os varios rubros de contrato.
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SECCION 306. MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

(Ver Seccidn 402)
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SECCION 307. EXCAVACION Y RELLENO PARA
ESTRUCTURAS

307-1.01. Descripcion.- Este trabajo consstira en la excavacion en cuaquier
tipo deterreno 'y cualquier condicidn de trabajo necesario para la construccion de
cimentaciones de puentes y otras estructuras, ademas de la excavacion de zanjas
para la ingaacién de dcantarillas, tuberias y otras obras de arte  También
incluira cualquier otra excavacion designada en los documentos contractuaes
como excavacion estructural; asi como € control y evacuacion de agua,
congtruccion y remoci on de tablestacas, apuntalamiento, arriostramiento, ataguias
y otras ingtalaciones necesarias para la debida gecucion dd trabgjo. Todas las
excavaciones s haran de acuerdo con los aineamientos, pendientes y cotas
sefidadas en los planos o por d Fiscalizador.

El releno para estructuras consigtira en € suministro, colocacion y compactacion
dd material sdeccionado para d rdleno arededor de las estructuras, de acuerdo
a los limites y nivdes sefialados en los planos o fijados por @ Fiscalizador.
También comprenderd d suministro, colocacion y compactacion del material
sdeccionado de rdleno, en sudtitucion de los materiales inadecuados que se
puedan encontrar d realizar la excavacion para cimentar las obras de arte.

El material excavado que d Fiscalizador congdere no adecuado parad uso como
relleno para estructuras se empleard en los terraplenes o, de sr consderado que
tampoco es adecuado paratal uso, se lo desechara de acuerdo a las instrucciones
del Fiscalizador. No se efectuara ningun pago adiciond por la disposicion de este
material.

307-1.02. Procedimiento de trabajo.- Antes de gecutar la excavacion para
las estructuras, deberén redizarse, en d areafijada, las operaciones necesarias de
limpieza, de acuerdo ala subseccion 302-1.

El Contratista naotificara a Fiscalizador, con suficiente anticipacion, € comienzo
de cualquier excavacion, afin de que se puedan tomar todos |os datos del terreno
natural necesarios para determinar |as cantidades de obraredlizada.

Sad reponsabilidad dd Contratita proveer, a su costo, cuaquier
apuntalamiento, arriostramiento y otros dispostivos para apoyar |os taludes de
excavacion necesarios para poder congtruir con seguridad las cimentaciones y
otras obras de arte especificadas. No se medira para su pago ninguna excavacion
adiciona que d Contratista efectlie solamente para acomodar tales dispostivos
de apoyo.

Después de terminar cada excavacion, de acuerdo alasindicaciones de los planos
y dd Fiscdlizador, d Contratista deberd informar de inmediato a Fiscalizador y
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no podra iniciar la congtruccion de cimentaciones, acantarillas y otras obras de
arte hasta que @ Fiscdlizador haya aprobado la profundidad de la excavacion y la
clase de material delacimentacion. El terreno natural adyacente alas obrasno se
dterara sn autorizacion de Fiscalizador.

307-2.01. Excavacion para puentes- La profundidad de las excavaciones
indicadas en los planos para cimentacion de estribos, pilas y otras obras de
subestructura, se consderard aproximada; € Fiscaizador aprobara la cota de
cimentacion y d materia dd lecho, y podré ordenar por escrito que se efectlien
los cambios que @ conddere necesrios para obtener una cimentacion
satisfactoria.

El material, a nivel aprobado para la base de una cimentacion directa, selimpiara
y labrard hasta obtener una superficie firme, y que sea horizontal o escalonada, de
acuerdo alasingrucciones dd Fiscalizador. Cualesquiera grietas en un lecho de
cimentacion rocoso se limpiarén y se llenaran con lechada de cemento, conforme
ordene @ Fiscalizador y a costo dd Contratisa. En caso de efectuarse Sn
autorizacion dd Fiscalizador la sobre-excavacion en roca hasta un nivel mayor de
10 cm. por debgjo de la cota aprobada, € contratista debera reemplazar a su
costo d materia sobre-excavado, con hormigdn de la dase especificada por €
Fiscalizador.

Cuando una zapata deba fundirse sobre material que no sea de roca, deberan
tomarse las precauciones adecuadas para evitar la alteracion dd materid d nivd
del lecho de cimentacion. Cuaquier material delecho que haya sdo dterado sera
reconformado y compactado, o removido y remplazado con materia
seleccionado bien compactado, o de acuerdo alasingrucciones dd Fiscalizador y
acosto dd Contratista

Laexcavacion para una cimentacion sobre pilotes debera terminarse hasta d nivel
previsto, antes de hincar los pilotes. Después de hincado, todo materia del lecho
de cimentacidn que esté sudto o de otro modo inadecuado serd removido, hasta
lograr una superficiefirmey lisa pararecibir d cabezal, reemplazando € materia
inadecuado con relleno sdeccionado, bien compactado, s as ordena €
Fiscalizador.

307-2.02. Uso de ataguias- Las ataguias empleadas en la congtruccion de
cimentacion s diseflaran y congruiran de manera td que sean de una atura
suficiente, con la punta a un nivd méas bgo que la base previda para la
cdmentacion regpectiva, y lo suficientemente impermesbles para permitir la
correcta gecucion de los trabgjos que deberan redlizarse dentro de las mismas.
Las dimensiones interiores seran tales que provean d epacio necesario para la
congtruccidn de encofrados y € desaglie desde afuera de éstos, d hincado de
pilotes y la ingpeccion. No se pemitird dentro de la ataguia ningin
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apuntalamiento que podria provocar efuerzos en la estructura permanente.
Tampoco podran colocarse riostras 0 apoyaderos de tal manera que sean
incorporados en @ hormigon, excepto con la autorizacion explicita del
Fiscalizador.

Cuaquier ataguia que seindine o se desplace durante su construccion deberd ser
enderezada de nuevo o ampliada, para proveer @ espacio de trabajo necesario, a
costo dd Contratista.

El hormigdn ser& depositado dentro de la ataguia solamente después de haberse
evacuado toda @ agua que habia dentro. En caso de que d Contratista se vea
imposibilitado de evacuar d agua por cualquier medida razonable, € Fiscalizador
podra permitir la colocacion de hormigdn bgo € agua, sguiendo los
procedimientos establecidos en las Secciones 503 y 801 de estas Especificaciones
0 en las disposciones especides y las indrucciones dd Fiscalizador. La cantidad
de hormigdn depositado bgjo d agua seré solamente aquella que € Fiscalizador

consdere necesaria para formar un sdlo adecuado, después dd cua se deberd
desaguar a interior de la ataguia y colocar € resto dd hormigdn utilizando
procedimientos corrientes. Cuando se cologque hormigon bajo agua, debera ser

abierto en las paredes de la ataguia unos orificios a nivel de aguas minimas dd

rio o estero, conforme ordene @ Fiscalizador.

El bombeo que se haga dentro de la ataguia debera hacerse de tal manera que no
produzca arrastre de ninguna parte del hormigon. Cualquier bombeo necesario
durante d hormigonado o durante las 24 horas inmediatamente después del
mismo, debera efectuarse desde un sumidero fuera de los encofrados.  El bombeo
para desaguar una ataguia, después de la colocacion de un sdlo de hormigdn bajo
agua, no podra empezar hasta que @ sdlo haya fraguado lo suficiente como para
resgtir satisfactoriamente la presion hidrogtética.

S no s expecifica de otro modo, las ataguias, con sus obras auxiliares serén
retiradas por d Contratista, a su propio costo, tomando las precauciones
necesarias para no causar dafios en € hormigon terminado.

307-2.03. Tratamiento especial de cimentaciones para estructuras- En la
excavacion para estructuras, cuando € lecho parala cimentacion de obras de arte
resulte ser de material inadecuado, segulin d criterio dd Fiscalizador, seredlizara
la profundizacion de la excavacion, de acuerdo a las ingrucciones de €, hasta
conseguir una base de cimentacion aceptable.  Esta excavacion adiciond se
relenard con materiad de rdleno para estructuras, compactado por capas de 15
cm. de espesor 0 con hormigdn ssimple dase C, conformeindique d Fiscalizador.

307-2.04. Excavacion para alcantarillas- El ancho dela zanja que se excave
para unaacantarilla o un conjunto de al cantarillas estara de acuerdo alo indicado
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en los planas 0 como indique € Fiscalizador. El ancho no podra ser aumentado
por & Contratista para su conveniencia de trabgo.

En caso de que d lecho parala cimentacion de las acantarillas resulte ser deroca
u otro materid muy duro, se redizard una profundizacion adicona de la
excavacion a partir dd lecho, hasta 1/20 de la dtura dd terraplén sobre la
acantarilla; pero, en todo caso, no menor a 30 cm. ni mayor a 1.00 m. El
material removido de esta sobre-excavacion sera remplazado con materia de
relleno para estructuras, que sera compactado por capas de 15 cm., de acuerdo a
lo previsto en esta Seccion y en la subseccion 305-2.

S d materid de cimentacidn no congtituye un lecho firme debido a su blandura,
esponjamiento u otras caracterigticas inaceptables, este material serd retirado
hagta los limites indicados por @ Fscalizador. El materiad retirado serd
remplazado con material sdleccionado de relleno que se compactard por capas de
15 cm. de espesor, conforme a lo estipulado en la subseccidon 305-2 hagta
acanzar d nive de dmentacion fijado.

El lecho de la zanja deberd ser firme en todo su ancho y longitud. De ser asi
sefidado en los planos o requerido por d Fiscalizador, se darda lecho unaflecha
longitudinal en € caso de acantarillas tubulares transversales.

Cuando s lo especifique en los planos, se efectuard la excavacion para
a cantarillas tubulares a ser colocadas en lazona dd terraplén, después de haberse
terminado d terraplén y hasta cierta dtura por encima de la cota de dcantarilla,
de acuerdo aloindicado en las planos u ordenado por € Fiscalizador.

307-2.05. Tratamiento especial de cimentaciones para alcantarillas
tubulares- En caso de ser requerida una cama epecid para las dcantarillas
tubulares, se redlizara un tratamiento especial de la cimentacidn, de acuerdo alo
sefidado en los planos o indicado por € Fscalizador.

Por lo general, d tratamiento consigtira en la condruccion de una losa de
hormigdn smple debgjo de la a cantarilla o en la colocacion de una capa de arena
0 material arenoso, de acuerdo a los detdlles pertinentes incluidos en @ Capitulo
600 de estas Especificaciones; también podra comprender la conformacion del
lecho a la forma de la tuberia a colocarse en la parte inferior exterior de la
acantarilla, hasta d 10% de la dtura de tubo. El trabgjo de conformacion de
lecho sera consderado como subsidiario de la excavacion parala dcantarillay no
serd medido para su pago.

Cuando se deba colocar tuberia de campana, se formara en la superficie del
asento de tierra 0 arena las ranuras correspondientes para dar cabida a la
campana.
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307-2.06. Releno de estructuras- Luego de terminada la estructura, la zanja
deberd llenarse por capas con materiad de releno no permesble.  El materid
sdeccionado tendra un indice plégtico menor a 6 y cumplirg, en cuanto a su
granulometria, las exigencias dela Tabla 307-2.1.

Tabla 307-2.1.

Tamafo dd Tamiz Porcentaj e que pasa
N° 3" (75.0 mm.) 100
N°4 (4.75mm.) 35-100
N° 30 (0.60 mm.) 25-100

El materia de relleno se colocard a ambos ladosy alo largo de las estructuras en
capas horizontales de espesor no mayor a 20 cm.  Cada una de estas capas sra
humedecida u oreada para alcanzar € contenido optimo de humedad y luego
compactada con apisonadores mecanicos aprobados hasta que se logre la
densdad requerida. No se permitira la compactacion mediante inundacion o
chorros de agua.

No debera depositarse d material de releno contra los estribos 0 muros de
sogenimiento, las paredes de acantarillas de cgdn y otras estructuras de
hormigdn, hasta que & hormigdn haya desarrollado una resstencia de d menas
200 kilogramos por centimetro cuadrado en compresion tal, como determinen las
pruebas de muedtras curadas bajo condiciones Smilares a la prevaeciente en €
gtio y ensayadas de acuerdo a las normas pertinentes que se edtipulen en los
documentos contractuales.  Se debera tener especia cuidado en efectuar €
rellenado de tal manera que evite la acuiiadura dd materia contra la estructura.

El materia de releno permeable, por |0 generd, se utiliza para rdlenar la parte
posterior contigua a los estribos de puentes, los muros de ada o de defensay los
muros de sogenimiento, de acuerdo a lo indicado en los planos. El materia
permeable consistira de grava o piedra triturada, arena natural, o de trituracion o
una combinacion adecuada de éstas, que debera componerse de acuerdo a los.
requerimientos de la Tabla 307-2.2, para granulometria:

[11-38



300 —Movimientode Tierras

Tabla 307-2.2.
Tamarfo de Tamiz Porcentaj e que pasa
N°2* (50.00 mm.) 100
N°50 (0.30 mm.) 0-100
N° 100 (0.15 mm.) 0-8
N° 200 (0.075 mm.) 0-4

En caso de que d materia proveniente de la excavacion no sea satisfactorio para
e rdleno de edtructuras, d Contratiga lo desechard, conforme indique €
Fiscalizador y suministrara por su cuenta y costo un material adecuado, que
cuente con la aprobacion de Fiscalizador.

El rdleno arededor de las acantarillas tubulares seré efectuado de acuerdo alas
estipul aciones pertinentes del Capitul o 600.

307-2.07. Medicion.- Las cantidades a pagarse por excavacion y releno para
estructuras, indusive a cantarillas, serén los metros clbicos medidos en la obrade
materia efectivamente excavado, de conformidad con lo sefidado en los planos u
ordenado por d Fiscalizador; pero, en ningln caso, se podra induir en las
mediciones para e pago cual quiera de los volumenes indicados a continuaci on:

a) El volumen fuera de planos verticales ubicados a 80 cm. fuera de Y
paraldosa

1. Laslinessexteriores delas zapatas.

2. El lado exterior de las paredes de las a cantarillas de cgjon.

3. La maxima dimensién horizontal de las dcantarillas de tubo y otras
tuberias.

b) El volumen incluido dentro de | os limites establecidos para la excavacion
de plataformas, cunetas, rectificacion de cauces, ec, paralo cua s ha
previsto & pago bajo otro rubro del contrato.

C) El volumen de cuaquier materiad remanipulado, excepto cuando por
indicaciones de los planos o por orden dd Fiscalizador debe efectuarse
una excavacion en un terraplén congtruido y también cuando serequiera
laingtdacion de dcantarillas tubulares, empleando  méodo de la zanja
imperfecta, como se especifica en @ Capitulo 600.
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d) El volumen de cuaquier excavacion efectuada sin la autorizacion previa
dd Fiscalizador.
e) El volumen de cuaquier material que cae dentro de la zanja excavada

desde fuera delos limites establecidos parad pago.

El limite superior parala medicion de la excavacion para etructuras sera la cota
de la subrasante o la supeficie dd terreno natural, como exitia antes de
comienzo de la operacidn de congtruccion, siempre que la cota de la subrasante
Sea superior a terreno natural.

Cuando € Fiscdlizador ordene la profundizacion de la excavacion para una
estructura mas dla dd limite sefidado en los plancs, ta excavacion, hasta una
profundidad adicional de 1.5 m., se pagard a precio contractua, de excavacion y
relleno para estructuras.

La excavacion a una mayor profundidad, S fuera ordenada por d Fiscalizador,
serd pagada como trabajo adicional de acuerdo a la numeral 103-1.05. de estas
Especificaciones.

El volumen de excavacidn para puentes se medira en la forma descrita, pero se
computara por separado a efectos de pago.

El volumen de rdleno de cdmentaciones a pagarse sera d nimero de metros
clbicos, medidos en la poscion fina dd materid de rdleno para estructuras,
realmente suministrado y colocado debajo de la cota establecida para @ lecho de
la cimentacion de una estructura o dcantarilla, para conseguir una cimentacion

aceptable.

El volumen de materia de relleno permeable a pagarse serd @ niimero de m’,
medidos en la obra de este material suministrado y debidamente colocado, de
acuerdo a lo indicado en los planos o sefidado por € Fiscalizador. De no estar
incluido este rubro en @ contrato, & pago por este trabgjo, S fuese exigido, sera
consderado como incluido en @ pago por |os rubros de excavacion y relleno para
estructuras.

307-2.08. Pago.- Las cantidades establecidas en la forma indicada en €
numeral anterior, se pagara a los precios contractuales para cada uno de los
rubros abajo designados y que consten en € contrato.

Estos precios y pagos congtituiran la compensacion total por la excavacion y
rdleno para edtructuras, € control y evacuacion de agua, asi como por la
congtruccion y remocion de ataguias, S fueren requeridasy toda la mano de obra,

[11-40



300 — Movimiento de Tierras

equipo, herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias para la
gecucion de | os trabajos descritos en esta Seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicién
307-2(1) Excavaciony releno paraeslructuras................ Metro clbico (m?)
307-2(2) Excavaciony relleno parapuentes.................... Metro cdbico (m°)

307-3. Excavacién para cunetasy encauzamientos

307-3.01. Descripcion.- Ege trabgjo consgtird en la excavacion para la
congtruccion de zanjas dentro y adyacentes ala zona dd camino, para recoger y
evacuar las aguas superficiaes.

El sstema de cunetas y encauzamientos comprendera todas las cunetas laterdesy
canales abiertos cuyo ancho a nivel dd lecho sea menor de 3 m., zanjas de
coronacion, tomasy salidas de agua, asi como toda otra cuneta 0 encauzamiento
gue pueda ser necesaria para la debida construccidn de la obra y cuyo pago no
Sea previsto bgjo otros rubros del contrato.

307-3.02. Procedimiento de trabajo.- Las cunetas y encauzamientos seran
congruidas de acuerdo a dineamiento, pendiente y seccion transversal sefidados
en los planos o indicados por € Fiscalizador. De ser requerido, las cunetas selas
revestiran de acuerdo a lo especificado en la Seccién 208.

Su congruccion podrd llevarse a cabo en forma manual o con maguinaria
apropiada, o con una combinacion de estas operaciones. No podran contener
restos de raices, troncos, rocas u otro material que las obstruya, y sera obligacion
dd Contratisa mantenerlas limpias pemanentemente para U dficiente
funcionamiento, hastala recepcion provisond, sn costo adicional.

Los materiales adecuados provenientes de estas excavaciones se empleardn en la
obra, hasta donde sea permisble su utilizacion. El materid en exceo y €
inadecuado seran desalgjados a los sitios de depdsito sefidados en los planos o
por e Fiscalizador.

307-3.03. Medicion.- Las cantidades a pagarse por la excavacion de cunetas'y
encauzamientos seran aguellas medidas en la obra por trabgjos ordenados y
aceptablemente gecutados. La unidad de medida serd é m® o d metro linedl,
seglin se establezcaen € contrato.

307-3.04. Pago.- Las cantidades edablecidas en la forma indicada en €
numeral anterior se pagaran a los precios contractuales para los rubros abgjo
designados, que consten en d contrato.
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Estos precios y pagos condituiran la compensacion total por la excavacion,
trangporte, incorporacion en la obra o desalojo dd materia proveniente de las
cunetas y encauzamientos, asi como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la gecucion de
|os trabajos descritos en esta Seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicion

307-3 (1) Excavacion para cunetas'y encazamientos.........Metro ctbico (m®)
307-3 (2) Excavacion para cunetasy encauzamiento.............. Metro lineal (m)
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SECCION 308. ACABADO DE LA OBRA BASICA

308-1.01. Descripcion.- Este trabgo constira en d acabado de la plataforma
dd camino anive de subrasante, de acuerdo con las presentes Especificacionesy
de conformidad con los aineamientos, pendientes y secciones transversales
sefidlados en | os planos o fijados por € Fiscalizador.

Edte trabgjo sera redlizado en dos casos fundamentales, cuando € acabado s
gecute en plataforma nueva y cuando se trate de trabgjos de mgoramiento o
complementarios de la plataforma ya existente.

308-1.02. Procedimiento de trabajo.- Para la redlizacion de estos trabgjos
deberan estar conduidos excavacion y rdleno para la plataforma, todas las
alcantarillas, obras de arte y congtrucciones conexas e inclusve d rdleno para
estructuras.

308-2. Obra basica nueva.- Después de que la plataformadd camino haya
sSdo susanciamente terminada, serd acondicionada en su ancho totdl, retirando
cuaquier material blando o inestable que no pueda ser compactado debidamente,
y sera reemplazado con sudo sdeccionado, de acuerdo a lo previsto en la
Seccidn 306; luego de lo cual, toda la plataforma sera conformada y compactada,
como e estipula en las subsecciones 305-1, 305-2. De s&r necesario, se harén
trabgjos de escarificacion, empargamiento, radrillada, humedecimiento u
aireacion, ademas de la conformacion y compactacion paralograr una plataforma
de camino perfectamente compactada y conformada, de acuerdo con las cotasy
secciones transversales sefidadas en los planos y lo indicado en d numerd
303-1.02. También se efectuara la conformacion y acabado de los taludes de
acuerdo a lo exigido en los documentos contractuales y ordenados por d
Fiscalizador.

La plataforma acabada sera mantenida en las mismas condiciones hasta que s
cologue por encima la capa de subbase 0 de rodadura, sefidlada en los planos o,
en d caso de no s requeridata capa, hastala recepcion definitiva dela obra.

308-3. Obra basica exigente- Cuando se sefide en los planos y otros
documentos contractuales o lo indique & Fiscalizador, las plataformas existentes
serén ecarificadas, conformadas, humedecidas u oreadas y compactadas de
acuerdo con estas Epecificaciones y en concordancia con los alineamientos,
pendientes y secciones transversales del proyecto en gecucion.

Cuaquier materia excedente sera utilizado para ampliar taludes o transportado a
los sitios de depdsito, seguin o disponga @ Fiscalizador y en concordancia con lo
dispuesto en d numeral 303-2.02.6. Todo € material que pueda ser requerido
para ampliar o nivdar la plataforma existente, sera conseguido de acuerdo a lo
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indicado en las Secciones 303 y 304.

Para los sectores de rectificacion y mgoramiento de las carreteras existentes, las
operaciones deberdn programarse con avance limitado y su desalojo gecutarse
con d empleo de paas cargadoras de ruedas neuméticas, a fin de permitir €
trénsto publico en € periodo de construccion y evitando € deterioro de la capa
de rodadura exigente. La eventual incidencia en los costos de construccion del
sgema de trabgjo a emplearse, deberd ser considerado en d andliss de precio
unitario de excavacion para la plataforma. EI Ministerio no reconocera pago
adiciona alguno por este concepto.

308-3.01. Medicion.- Laterminacion o acabado de la obra bésica nueva, no
serd medida a efectos de pago directo, cons derandose compensada por 10s pagos
que se efectlien por los varios rubros de excavacion y relleno.

La cantidad a pagarse por d acabado de la obra basica exigente, sera € nimero
de metros cuadrados medidos a lo largo dd ge de camino de la plataforma,
aceptablemente terminada, de acuerdo a los requerimientos de los documentos
contractualesy del Fiscalizador.

308-4. Derrumbes- Los materides acumulados en la plataforma dd
camino, provenientes de derrumbes ocurridos después de que € Contratista haya
terminado la obra basica correspondiente, deberan ser removidos y desalgjados
hagta los dtios que ordene @ Fiscalizador, empleando d equipo, persona y
procedimientos aprobados por @ mismo y de tal manera que evite en o posible,
cuaquier dafo a la plataforma y la cdzada. Ede trabgo induira limpieza de
cunetas, tradado y disposicion adecuado de los material es desal ojados.

308-4.01. Procedimiento de trabajo.- El desalojo de derrumbes depositados
en la plataforma dd camino y cunetas debera gecutarse con € empleo de palas
cargadoras de ruedas neumaticas, a fin de evitar la destruccion de la subrasante,
afirmados o carpeta affdltica.

El Fiscalizador, para casos especides, podra autorizar € desdojo dd materia con
otros medios mecanicos y todos |os dafios posibles ocas onados en la subrasante,
afirmados o capa addtica, deberdn ser reparados por € Contratista con €
reconoci miento de su respectivo pago.

No se reconocera pago alguno de derrumbes en caso de que € Fiscalizador
establezca que los mismos se deben a negligencia o descuido del Contratista.

308-4.02. Medicion.- Las cantidades a pagarse serén los m® de materiales
efectivamente desal gjados de la plataformay cunetas dd camino.
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308-4.03. Pago.- El acabado de la obra basica nueva, tal como se ha indicado
en la subseccidn 308-3, no se pagara en forma directa.

El acabado de la obra basica exigente se pagard a precio contractua para €
rubro abgjo designado y que conste en @ contrato. S dicho rubro no esta
incluido en € contrato, se consderara que € trabajo de acabado de la obra bésica
exigente estd compensado con los pagos efectuados por |os varios rubros de
excavacion y releno.

Este precio y pago congtituirén la compensacion total por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para gecutar 10s
trabajos descritos en esta subseccion, con las excepciones que se enumeran a
continuaci on:

a) Cuando la cantidad de excavacidon requerida para la explanadon y
conformacion de la plataforma existente sea mayor de 1.500 m’ por km.
Se pagaratoda la excavacion de acuerdo a la subseccion 303-2.

b) El materid adiciona requerido para completar y terminar la plataforma de
camino, en concordancia con la seccion transversal de la obra, se pagara
de conformidad alo establecido en la subseccion 303-2, y Secciones 304 y
307.

C) La limpieza de derrumbes se pagara a precio contractua para € rubro
designado a continuacion y que consten en € contrato.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicién
308-2 (1) Acabado dela obrabasicaexistente................ Metro cuadrado (m’)
308-4 (1) Limpiezade derrumbe...........ccoovevverereernreennne, Metro clbico (m”)
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SECCION 309. TRANSPORTE

309-1.01.Descripcion.- Egtetrabgjo consstiraen € trangporte autorizado de los
materiales necesarios para la congtruccion de la plataforma dd camino, préstamo
importado, meoramiento de la subrasante con suel o sdeccionado.

El materia excavado de la plataforma dd camino seré& transportado sin derecho a
pago alguno en una distancia de 500 m.; pasados los cuaes se reconocera €
trangporte correspondiente.

309-1.02.Medicion.- Las cantidades de transporte a pagarse seran los metros
clbicogkm. o fraccién de km. medidos y aceptados, calculados como €
resultado de multiplicar los m* de material efectivamente transportados por la
distancia en km. de transporte de dicho volumen.

Los volumenes para @ cdculo de trangporte de materides de préstamo
importado, d meoramiento de la subrasante con sudo sdeccionado, la
estabilizacion con material pétreo, seran los mismos volUmenes establecidos para
su pago de conformidad con su rubro correspondiente, m*/km. o fraccion de km.

S d contratigta prefiere utilizar materia es provenientes de una fuente localizada a
mayor disancia que aquellas que fueren fijadas en los planos, disposiciones
especides o por € Fiscalizador, la distancia de trangporte se medira como s €
materid hubiera ddo trangportado desde @ dtio fijado en los plancs,
disposiciones especides o por d Fiscalizador.

En caso de que, para cumplir con |as especificaciones respectivas, fuera necesario
obtener materiales de dos 0 més fuentes diferentes, los volumenes parad cculo
de trangporte se determinaran en d andlis's de costos unitarios que presentara
oferente en su oferta econémica

309-1.03.Pago.- Las cantidades establecidas en la forma indicada en d numera
anterior, se pagaran a los precios contractual es para cada uno de | os rubros abajo
designados'y que consten en € contrato.

Estos precios y pagos congtituiran la compensacion total por € transporte de los

materiaes, incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, etc. y operaciones
conexas necesarias para g ecutar |os trabajos descritos en esta subseccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicién
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309-2 (2) Trangporte de materia de excavacion
(transportelibre 500 M).......coeeerereeernenenes Metro cdbico/kildmetro

309-4 (2) Trangporte de materid de préstamo
IMPOItadO.......coveveereeceeeeree s Metro clbico/kilometro
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SECCION 310 DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO DE ZONAS DE DEPOSITO (ESCOMBRERAYS)

310-01. Descripcion.-  Comprende la ubicacion, tratamiento y mantenimiento
de las zonas denominadas escombreras o botaderos, las cuaes recibirén los restos
0 resduos de cortes en la via, materides péreos desechados, sueos
contaminados, y otros con caracteristicas smilares a los sefialados, asi como
también los materides expuestos en los numerades 303-2.024 (Materia
inadecuado) y 303-2.02.6 (Material excedente).

Por ningln mativo |os desechos indicados seran arrgjados a los cauces naturales
ni a media ladera; estos serén dmacenados en sitios previamente identificados en
la evaluacion de impactos ambientales 0 de acuerdo a lo que disponga €
Fiscalizador y en todo caso, los trabgjos se redlizardn teniendo en cuenta
condi ciones adecuadas de estabilidad, seguridad e integracion con € entorno.

310-02. Procedimiento de Trabajo.-

310-02.1. Ubicacion.- En d caso que las egpedificaciones ambientales
particulares no mencionen nada a respecto, serad Contratista quien propondra al
Fiscalizador los lugares escogidos como escombreras o botaderos, y que serén
aqudlos sitios que cumplan con las siguientes condiciones minimas:

- Respetar 1a distancia de transporte dentro de los parametros establecidos
para tal efecto por € MOP y que no afecten d costo de transporte ni
produzca efectos visual es adversos,

- Alcanzar una adecuada capacidad de almacenamiento, la cual esta en
funcidn del volumen de estériles a mover;

- Alcanzar laintegracion y restauracion de la estructura con € entorno;
- Verificar la capacidad portante suficiente para d volumen arecibir;
- Garantizar @ drenge; y

- No producir ateraciones sobre habitats y especies protegidas
circundantes.

El Contratista evitara € depdsito de materiales y desechos de la construccion,
rehabilitacion o mantenimiento via en las siguientes areas. a) derecho de via
de la obra; se considerard una excepcion, sempre que a la finalizacién de los
trabajos @ sitio quede estéticamente acondicionado y con taludes estables
conforme lo especifica la seccidén 206; b) lugares ubicados a la vista de los
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usuarios de la carretera, ¢) sitios donde existan procesos evidentes de arrastre
por aguas lluviasy erosion edlicay d) zonas inestables o de gran importancia
ambiental (humedales, de alta produccién agricola, etc.).

Debera preferirse aguellos lugares en los cuales |os suelos no tengan un valor
agricola; donde no se dtere la fisonomia original del terreno y no se
interrumpan los cursos naturales de aguas superficiales y subterréneas, tales
como depresiones naturadles o artificiales, las cuaes seran relenadas
ordenadamente en capas Yy sin sobrepasar los niveles de la topografia
circundante, respetando sempre € drengje natural de la zona.

310-02.2. Tratamiento.- Previo a uso de los botaderos o escombreras, €
Contratista presentard a Fiscalizador por escrito los planos de ubicacion, lostipos
de materiales a depositar, € volumen dd depdsito, la descripcion dd stio a
rdlenar (tipo de vegetacion s la hubiere, sudos, geologia, geomorfologia, e
hidrologia), disefio planimérico y dtimérico de depbsito proyectado,
procedimientos de depositacion de materidles, mecanismos de control de la
eroson hidrica y edlica, medidas de restauracion paisgjigtica, definicion dd uso
posterior del érea ocupada y fotografias del érea en las eapas. previa, durante y
findizado d tratamiento.

Una vez que ha sdo degida € &ea y aprobada la documentacion
correspondiente por parte dd Fiscalizador, d Contratista deberé:

- Retirar |a capa organica dd sudo hasta que se encuentre la que estuvo
proyectada y que realmente soportara € sobrepeso del almacenamiento o
relleno. Este sudo organico servird posteriormente para la recuperacion
ambiental.

- Vigilar que la congtruccién de los taludes del acopio de material
tengan la pendiente proyectada a fin de evitar dedizamientos. S es
necesario se colocaran muros de pie perimetrales a la zona tratada.

- El Contratisa suministrara e instalard a su costo entibados,
tablestacas, puntalesy cualquier otro tipo de proteccidn temporal que,
ajuicio del Fiscalizador, sea necesario afin de precautelar la seguridad
e integridad de los trabgjadores, del riesgo de derrumbes y
dedizamientos.

- El material excedente de la obra, seratrasdadado y depositado en estos
sitios por medio de volquetes, para luego ser tendido y nivelado con
una motoniveladora. A fin de lograr una adecuada compactacion
deberé realizarse por |0 menos 4 pasadas de tractor de orugasy en las
capas anteriores a la superficie definitiva por lo menos 10 pasadas.
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- Bajo estas capas de material no compactado deberd existir un sistema
de drengje subsuperficial, d mismo que permitira la evacuacion de las
aguas lluvias 0 de las aguas de riego infiltradas en & botadero,
evitando ademéas la presencia de subpresiones en los diques
perimetrales previstos para confinar @ material.

- Una vez alcanzada la capacidad de disefio, colocar una capa de 30 cm
de material organico, € guardado previamente u otro que permita
aplicar la seccion 206 de estas especificaciones.

310-02.3. Mantenimiento.- Terminadas |as tareas de tratamiento dd botadero,
* redizara U mantenimiento hasta la recepcidon  definitiva de la obra,
especidmente en aspectos tales como: estabilidad de taludes, drengje, intruson
visud y prevencion delaerosion.

310-03. Medicion.- La medicion comprendera la verificacion in situ de cada uno
delostrabgjos descritos a conformidad del Fiscalizador.

310-04. Pago.- El pago de la cantidad esablecida en la forma indicada en €
numera anterior se pagard a precio que conste en d contrato, de acuerdo al
rubro abajo designado.

No. del Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicién

310- (1) ESCOMBIEraL.....cccvveeieiieereeeee e Cadauna.
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SECCION 311 MATERIAL DE PRESTAMO

311-01. Descripcion.- Esta seccidn complementa las actividades de construccion
y mantenimiento viales prescritas en las secciones 304 y 305 de las
Especificaciones MOP-001-F2000, que generalmente conllevan un movimiento
de volUmenes de tierra que generan un tréafico intenso de maquinaria pesada,
generacion de polvo e inicio de potenciales procesos erosivos en las zonas de
préstamo laterd, entrelos principales.

Con d fin de evitar efectos negativos a ambiente, d Contratista debera gecutar
una serie de acciones tendientes a minimizar dichaos efectos, logrando precautel ar
laseguridad y salud de sus obrerasy laintegridad del ambiente que le rodea.

311-02. Procedimiento de Trabajo.- Los Stios sdeccionados como zonas de
préstamo lateral serén las que congten en planos o de acuerdo a buen criterio del
Fiscalizador, consderando los aspectos técnicos de la obra y la baja oferta
ambiental.

El Contratista se comprometera a gecutar |0s sistemas de drengje més adecuados
con € fin de evitar empantanamientos en las zonas de préstamo latera, tales
como filtros longitudinales y cunetas de tal forma de no obstaculizar € drenge
natura de la zona y evitar la proliferacion de mosguitos y vectores de
enfermedades.

Una vez utilizada la zona de préstamo, los taludes de la misma seran cubiertos
con d mismo materia de descapote que fue previamente acumulado, € cual
favorecerd una revegetacion naturd, y mejorara las condiciones visuales de

paisgje.

Aspectos particulares a ser tomados en cuenta por € Contratista son €
control del polvo generado por las actividades propias de excavacion y
cargado, asi como € control de la velocidad de circulacion de las volquetas y
demés vehiculos evitando de esta manera accidentes y la disperséon de
particulasen € aire.

311-03. Medicion y Pago.- Los trabajos que deban realizarse con |os propésitos

de esta seccion, dada su naturaleza, no se pagaran en forma directa, Sno que se
consderaran en losrubros de contrato.
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SECCION 312 CONTROL Y MANTENIMIENTO DE
DERRUMBESY DESLIZAMIENTOS

312-01. Descripcion.- La aplicacion de medidas preventivas y correctivas en los
lugares donde ocurran derrumbes y dedizamientos implican la reduccion de la
fuerza causante y de las condiciones que |o originaron. Estas Stuaciones afectan
directa o indirectamente a los obreros de la congtruccion, usuarios de la via 'y
evidentemente a entorno que rodeala obra.

Esta seccion considera las bases téenicas expresadas en |os numeraes 303-2.02.5
y 308-4 de estas especificaciones.

312-02. Procedimiento de Trabajo.- Al tratarse de uno de los pasivos
ambientaes més reconocidos en la congtruccion via y mantenimiento viades, es
necesario que @ Contratista realice cierto tipo de acciones previdas en las
especificaciones ambientales particulares 0 en su caso, serd d Fiscdizador quien
ordene a Contratistala gecucidn delas actividades descritas a continuaci on:

? ? ldentificacion de las causas dd pasivo ambiental;
? 2 Determinacion de la magnitud d pasivo ambiental;

? 2 Aplicacion de medidas preventivas y de control, previa aprobacién del
Fiscalizador, tales como: muros de sostenimiento, anclado de las rocas,
tendido y escaonado de taludes, drenge superficial, subdrenge,
estabilizacion de la masa del derrumbe, mallas metdlicas para proteccidn
de taludes, entre otros.

? ? De ninguna manera los restos de derrumbes y dedizamientos serén
desalojados en cauces naturales de agua o en lugares susceptibles de
erosion; serd d Fiscalizador quien determine @ sitio més adecuado técnica
y ambientalmente para efectuar tales depdsitos. Una vez que @ suelo haya
obtenido cierto grado de trabajabilidad, éste serd reconformado vy
tratado, con d fin delograr su revegetacion y armonia paisgjistica.

312-03. Medicion y Pago.- Los trabajos que deban realizarse con los propésitos

de esta seccion, dada su naturaleza, no se pagarén en forma directa, Sno que e
consderaran en losrubros dd contrato.
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SECCION 313 FUENTES DE MATERIALES

313-01. Descripcion.- Trata sobre los criterios y tareas de caracter ambiental a
implementarse en la fase preparatoria, fase de explotacion y fase de abandono de
las fuentes de materiaes 0 canteras que sirven de aprovisonamiento de materiales
parala congtruccion, rehabilitacion o mantenimiento de obras viales.

Una explotacion inadecuada de materiales para la construccion, rehabilitacion
0 mantenimiento viales podria generar efectos ambientales significativos,
como son la pérdida de cobertura vegetal y suelo organico, la erosion lineal y
aredl, las alteraciones en e equilibrio eroson- sedimentacion y una distorsion
paisgjistico entre los principales.

313-02. Procedimiento de Trabajo.-

313-02.1. Localizacion.- El Contratista evitara la extraccion de aridos y suelos
provenientes de canteras o fuentes de materiales que se encuentren dentro de
aress protegidas por Ley, 0 zonas con presencia de especies vegetales y animales
protegidas 0 en peigro de extincion, habitats preferenciadles de reproduccion,
aimentacion o descanso de fauna;, poblaciones humanas que se encuentren a
menas de 500 m de distancia; tomas de abastecimiento de agua Stuadas a menos
de 2 Km. de distancia; lugares con un ato nive freético y susceptibles de eroson
0 jetos ainestabilidades fisicas que presenten peigro potencial.

Se preferira la extraccion de materiaes de fuentes que ya hayan sido explotadas
para € abastecimiento de alguna obra anterior 0 cuyo entorno ecolGgico no
comprometa | os criterias indicados anteriormente.

Como requisito previo ala explotacion de materiales, € Contratista presentara a
Fiscalizador para su conocimiento y aprobacién un plan de explotacion que
incluird e detalle de los siguientes puntos:

i. Descripcion de la planificacion de los sitios de ubicacion de las
instalaciones sanitarias basicas, oficinas, bodegas, talleres, sistemas de
drengje, vias de acceso y circulacion, estacionamientos, equipos, sitios
de acopio, €etc.;

ii. Planimetrias dd lugar, instalacionesy equipo a usarse;
iii.  Descripcion de los métodos de explotacion aplicarse;
iv.  Volumen mensual y anual de extraccion y rechazo(m?);
v. Maqguinariaaemplearse,
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vi. Medidas ambientalesy seguridad industrial a considerarse;
vii.  Programa de restauracion ambiental;
viii.  Cronogramay costos previstos.

Para la ubicacion de plantas de trituracidn, clasificacion o acopio, debe
incluirse & diagrama de emplazamiento de dichos equiposy € flujo de masas
respectivo.

313-02.2. Fase preparatoria.- Una vez aprobado € plan de explotacion y
antes de iniciar los trabgjos, € Contratista verificara las recomendaciones
establecidas en los disefios, con relacidon a la estabilidad de los taludes de
corte 'y procedera a la remocion de la cobertura vegetal, en caso de haberlay
la depositard y conservard en los sitios de acopio localizados en areas
previamente planificadas por € Contratista'y aprobadas por € Fiscalizador, s
no estuvieran prescritas en las especificaciones ambientales particulares de la
obra. Este suelo organico servird para la restauracion de la zona una vez
terminada la explotacion y por ningln motivo podra ser comercializada y
usada para cualquier otro fin.

El Contratista se sujetara alo aprobado por d Fiscalizador parala preparacion dd
terreno y movimiento detierras, construccion de ingtalaciones, caminos de acceso
y obras conexas para la ingtdacion de los equipos y plantas de tratamiento de
materiales.

Los drengjes natural es interceptados por los cortes deberan ser canalizados con €
fin de proteger d talud y evitar erosiones.

313-02.3. Fase de explotacion.- Sera d Fiscalizador quien exija d Contratisa
gue s implementen las medidas necesarias a fin de minimizar la contaminacion
dd are con polvo y materia particulado, precautdando sempre la saud e
integridad fisca de los técnicos y obreros mediante laimplantacion de medidas de
seguridad en toda  area de explotacion.

Debera acatarse o indicado en las secciones 205, 209, 210, 212, 213y 224 de
edas epecificaciones ambientales generales.

Losnivelesderuidoy e control de polvo deberan ser controlados de acuerdo
con las secciones 216 y 217 de estas especificaciones. Todos los frentes de
trabgjo deberan estar perfectamente sefializados para evitar accidentes y €
ingreso de personas ajenas a la expl otacion.

Al tratarse de explotacion en lechos fluvides y por consderarse como un
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ecosstema muy fragil, € Contratista debera:

?? Sdlicitar con la debida anticipacion los permisos dd organismo dficial
competente y cumplir con los requisitos técnicos para la extraccion de
materiales en cauces naturales (cantos rodados y arenas).

?? Presentar d Director Genera de Obras Plblicas dd MOP'y a las autoridades
ambientales competentes d disefio de un plan de extraccion de material
fluvid; este documento demostrard mediante procedimientos de hidraulica
fluvial plenamente aceptados, que los procesos de explotacion y € volumen a
extraer son compatibles con @ escurrimiento norma de cauce y que no se
produciran impactos potenciales que afecten ala ecologia fluvid existentey
demés dementos ambientales dd entorno (poblaciones, suelo, fauna,
vegetacion, etc.).

?? Con los pemisos dd organismo competente y la aprobacion dd plan de
extraccion de materia fluvial, d Contratista debera efectuar las extracciones
fluvides de td forma que no sean puntuales, y degeneren en depresiones
localizadas en |os lechos; debe preverse que los yaci mientas no se encuentren
cerca de puentes, tomas de agua, riberas protegidas u otro tipo de estructuras

cuya estabilidad podria verse afectada por € incremento de sedimentosen €
agua o € cambio de caudal y velocidad ddl flujo.

313-02.4. Fase de abandono.- Concluida lafase de explotacién de las fuentes
de materiales o canteras, € Contratista debera proceder a adecuar los relieves
del érea, dgando los taludes con inclinaciones smilares a las del entorno y
con sus bordes superiores redondeados, de modo que la vegetacion arbustiva
y rastrera pueda prenderse 'y € talud no represente peligro alguno.

Deberan retirarse los vestigios de ocupacion dd lugar, tales como
construcciones, estructuras, pisoS para acopios, caminos internos y
estacionamientos, escombros, chatarra, etc.

Los pozos y huecos entre piedras de sobretamario deben ser rellenados con €
fin de minimizar los riesgos paralas personasy € ambiente.

A continuacién, se acondicionara € suelo de la base ddl terreno explotado de
tal manera que permita efectuar posteriormente las actividades de
recolocacion del suelo organico previamente acopiado y la siembra de
especies predominantes en € érea, de acuerdo a | os procedimientos indicados
en la seccion 206.

Crear unabarreravisual s € area restaurada no concuerda con € entornoo s
ésta es visible desde la carretera 0 algiin centro poblado.
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La recuperacion de los sistemas de drenaje natural debe ser principal
preocupacion del Contratista, pues en gran parte depende de dlo la
generacion afuturo de procesos erosivos y degradantes del ambiente.

S los taludes finales tienen alturas superiores a los 4 m, d Contratista
construira bermas intermedias para evitar dedizamientos.

313-03. Medicion y Pago.- Los trabajos que deban realizarse con los propésitos

de esta seccion, dada su naturaleza, no se pagarén en forma directa, Sno que e
consderaran en losrubros dd contrato.
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